
Oprava chodníku v ul. Palackého u čp. 1355-1357 v Rychnově nad 

Kněžnou. 

Konstrukce chodníku 

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá               DL                   60mm                       ČSN 736131, TP192 

Ložní vrstva z kameniva 4/8                     L                     40mm                       ČSN 736121, TP 192 

Štěrkodrť 0/32                                            ŠDb               150mm                      ČSN 736126 

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa 

Konstrukce celkem                                             min.       250mm 

 

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min 

Štěrkodrť 0/63                                             ŠDb                150mm                     ČSN 736126 

Upravená a zhutněná parapláň 

Sanace celkem                                                                    150mm 

 

Konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá               DL                   80mm                       ČSN 736131, TP192 

Ložní vrstva z kameniva 4/8                     L                     40mm                       ČSN 736121, TP 192 

Štěrkodrť 0/32                                            ŠDb               250mm                      ČSN 736126 

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa 

Konstrukce celkem                                             min.       370mm 

 

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min 

Štěrkodrť 0/63                                             ŠDb                150mm                     ČSN 736126 

Upravená a zhutněná parapláň 

Sanace celkem                                                                    150mm 

================================================================================== 

Silniční betonová obruba - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém 

Záhonová betonová obruba  - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém  

Signální pás  -  barevné hmatové prvky v nájezdech z komunikace na chodník š. 0,80m 

Varovný pás – barevné hmatové prvky ve vjezdech š. 0,40m 



Kompletní výměna VO 4ks  

Rozebraná původní dlažba 30 x 30 cm - narovnání na palety a přesun do Technických služeb v RK 

Ve spodní části chodníku dojde k jeho zúžení, bude probíhat ve stejné linii jako horní část. U 

parkovacích míst se šikmá hrana zeleně zarovná a vznikne tak další jedno parkovací stání. 

Z důvodu plánované opravy horkovodu, který trasuje pod tímto chodníkem,  bude možné zahájit 

opravné práce po předání Tepelným hospodářstvím Městu Rychnov nad Kněžnou. Doba trvání 

opravných prací chodníku 6 týdnů. 

Oprava bude provedena včetně spojovacích chodníků se vstupy do bytového domu. 

 

 


