
MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

 

 

v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Rychnov nad Kněžnou, za účelem zjištění cen 
obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem smlouvu, následující výzvu (dále jen 
„výzva“ nebo „zadávací dokumentace“) k  podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 
Název veřejné zakázky: TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Rychnov 
nad Kněžnou“  
 
Zadavatel: 
Název zadavatele: Město Rychnov nad Kněžnou 
IČ zadavatele: 00275336 
Kontaktní adresa zadavatele: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Jan Skořepa, starosta    
Telefon: + 420 494 509 100 
E-mail : jan.skorepa@rychnov-city.cz 
 
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:  
RNDr. Tomáš Kytlík 
Telefon.: +420 722 943 646  
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz 
  
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:  
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného 
zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje 
také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního 
prostředí. 
 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce a zahradní služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při realizaci stavby s názvem: „Rychnov nad 
Kněžnou - Intenzifikace ČOV“ 
 

Intenzifikace ČOV bude probíhat v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rychnov nad Kněžnou - Intenzifikace ČOV“, zpracované 
společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO: 48153362, se sídlem se sídlem Na 
Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové zhotovena pro město Rychnov nad Kněžnou, ve stupni 
Dokumentace pro provedení stavby a dále dle rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje, ze dne 2.8.2010, č.j.:  
22120/ZP/2009-7, ve znění rozhodnutí ze dne 5.10.2020, č.j.: KUKHK–24851/ZP/2020-6, která je přílohou č. 
4 této zadávací dokumentace. 
 
Tímto se rozumí zejména provedení všech dozorčích činností na výše uvedené stavební akci, které jsou 
potřebné k přípravě a realizaci předmětného díla, a to až do stadia převzetí předmětného díla od zhotovitele 
a do splnění všech smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem 
a zhotovitelem předmětu díla (např. zastupování investora při jednáních se zhotoviteli díla nebo orgány státní 
správy, min. 2x týdně kontrola všech prací a dodávek, technologických postupů, harmonogramu prací 
a čerpání rozpočtu, konzultace technických řešení apod.), které zajistí kompletní investorsko-inženýrskou 
činnost (technický dozor investora) na výše uvedené stavební akci a dále také zajištění činnosti koordinátora 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na této stavební akci. 
A to ve prospěch zadavatele (příkazce), jeho jménem a na jeho účet, za úplatu a za podmínek stanovených 
příkazní smlouvou. 
 

Příkazní smlouva bude uzavřena za účelem zajištění kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve 
prospěch příkazce prováděné investorsko-inženýrské činnosti a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby byly dodrženy termíny stanovené v příkazní smlouvě, ke kterým je 
vztažen zájem zadavatele jako příkazce na úplném dokončení a předmětné stavby v dohodnutých termínech. 
 
Předpokládaný termín realizace stavby je v době od 08/2021 do 03/2023.  
Kolaudace stavby do 06/2023. 
Administrativní činnost související s ukončením akce: do 09/2023 
 

Termíny realizace jsou odvislé od termínu, které budou uzavřeny s vítězným účastníkem na zhotovitele 
stavby, z tohoto důvodu je možné, že termíny realizace se budou v závislosti na výše uvedené skutečnosti 
lišit a měnit.  
 

Podrobná specifikace předmětu plnění:  
Technický dozor investora: 

 Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD a zabezpečení zápisu do 
stavebního deníku; 

 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště 
s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací díla, s obsahem příslušných smluv (zejména 
smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem díla), s časovým a finančním harmonogramem výstavby, 
s rozpočtem stavby, s obsahem stavebního povolení, s podmínkami, rozhodnutími a veškerými 
stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací; 

 Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu 
jeho provádění (kvalita, technické parametry, termíny apod.) a předkládání návrhů sankcí vůči 
zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;  

 Kontrola plnění časového a finančního harmonogramu stavby;  

 Min. 2x týdně osobní přítomnost příkazníka na stavbě (není-li dohodnuto s příkazcem a zhotovitelem 
stavby písemně jinak), 

 Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby; 

 Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů, včetně zajištění podpisů všech přítomných 
a zajištění distribuce zápisů všem účastníkům kontrolního dne a jeho archivace v listinné a elektronické 
podobě; 

 Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými veřejnoprávními orgány 
a organizacemi, která souvisí s realizací vlastního díla;   

 Provádět kontrolu dodržování PD ze strany zhotovitele stavby (včetně subdodavatelů) po stránce 
kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem 
a dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek 
vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby a to až do konečného odstranění vad a nedodělků; 

 Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě; 

 Kontrola subdodavatelských subjektů na stavbě, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro 
subdodávky v zadávací dokumentaci;  

 Kontrola plnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci ve vztahu k osobě stavbyvedoucího;  

 Sledování provádění předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; kontrola 
výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál; 

 Zápisy stanoviska TDI k zápisům zhotovitele stavby rozhodných pro hladký průběh stavby a případným 
změnám stavby; 
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 Věcná, cenová a formální kontrola oceňovacích podkladů a fakturace – potvrzování věcné, cenové a 
formální správnosti soupisů prací předložených zhotovitelem díla za příslušné fakturační období 
(odsouhlasení rozsahu a úplnosti dílčích faktur), včetně kontroly souladu provedených a fakturovaných 
prací s rozpočtem stavby a uzavřenou SoD, a to vždy ve lhůtě sjednané příkazcem a zhotovitelem díla 
ve smlouvě o dílo a jejich včasné předkládání k úhradě příkazci;  

 Posouzení potřeby víceprací/méněprací navržených zhotovitelem nebo příkazcem a kontrola věcné 
a cenové správnosti a úplnosti ocenění víceprací/méněprací, které upravují sjednanou cenu díla, 
upravují sjednanou lhůtu výstavby nebo upravují parametry díla, včetně posouzení jejich vlivu na 
sjednaný termín dle příslušné smlouvy, zajištění písemných stanovisek k takovým 
vícepracím/méněpracím pro příkazce a účast při projednávání event. dodatků dodavatelských smluv 
v termínech stanovených příkazcem;  

 Kontrola věcné a cenové správnosti změnových listů vypracovaných zhotovitelem díla v případě nutnosti 
realizovat vícepráce/méněpráce na stavbě, včetně odsouhlasení jejich věcné a cenové správnosti 
podpisem, a to vždy do 3 dnů od jejich předložení zhotovitelem díla a jejich včasné předkládání k úhradě 
příkazci;  

 Vedení evidence o čerpání rozpočtu díla a v souvislosti s tím vypracovávání návrhů na zpracování 
doplňků rozpočtu zhotovitelem díla a jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;  

 Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navržení 
opatření při jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešení 
případných sankcí; 

 Zajištění kontroly použitých materiálů dle PD; kontrola dodržování standardů u materiálů dodávaných 
zhotovitelem podle technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci a kontrola dodržování 
technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků použitých zhotovitelem při realizaci 
díla;  

 Projednávání případných požadavků na provedení změn některé části díla, včetně návrhů na 
zhospodárnění výstavby bez snížení kvalitativních parametrů stavby; 

 Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování 
souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací; zabezpečení vyjádření autorského dozoru 
a jejich archivace;   

 Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných vad projektové dokumentace; 

 Péče o systematické doplňování veškeré dokumentace, podle které se stavba realizuje;  

 Spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečující autorský dohled při zajištění souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektem; 

 Vyžaduje dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu ze strany zhotovitele podle 
zvláštních právních předpisů 

 Kontroluje dodržování čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích; 

 Sleduje stavební připravenost pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora – technologie 
a vybavení) a zabezpečuje protokolární předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu 
díla při předání a kontrolu eventuálních škod na díle při dokončení prací na přímé dodávce pro investora. 
Zabezpečuje předání a převzetí dokončeného přímé dodávky investorovi; 

 Úzce spolupracuje s příkazcem (investorem). 

 Účast na projednávání event. dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady díla, 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry díla (v ostatních případech za spoluúčasti zástupce 
investora);  

 Včasné a úplné informování objednatele o veškerých záležitostech týkajících se provádění vlastního díla, 
zejména o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění SoD uzavřené se zhotovitelem stavby 
ve věcné, termínové nebo finanční části; 

 Zajištění neprodleného odstranění případných nedostatků v PD, které by mohly mít dopad na provádění 
stavby a eventuálně vznik škod; 

 Kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod.; 
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 Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku;  

 Snaha o max. možnou eliminaci navyšování rozpočtových nákladů stavby, především při projednávání 
a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací nebo materiálů;  

 Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy;  

 Kontrola dodržování parametrů ochrany životního prostředí zhotovitelem díla;  

 Pořizování digitální fotodokumentace stavebních a montážních prací v rozsahu dostatečně 
dokumentujícím provádění stavby, její archivace v listinné a digitální podobě a její předání po dokončení 
díla příkazci v listinné a digitální podobě;  

 Zajištění včasného upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, vadné provádění díla, atd., včetně 
přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí příkazcem vůči zhotoviteli;  

 Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení a kolaudační řízení, včetně vypracování žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu;  

 Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny jejich 
odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu vyklizení 
staveniště ze strany zhotovitele stavby; 

 Kontrola všech nutných revizí a měření s následnou kontrolou odstranění zjištěných závad; 

 Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla a zabezpečení jejího 
případného doplnění a její předání příkazci;  

 Kontrola geodetického zaměření stavby a jejích součástí; 

 Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části; 

 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a kolaudaci díla; 

 Účast na kolaudaci stavby; 

 Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a kontrola odstranění vad zjištěných 
při kolaudačním řízení;   

 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech; 

 Zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci vad díla; 

 Zajištění součinnosti a účasti při případných kontrolách ze strany dotčených orgánů státní správy; včetně 
součinnosti a účasti při výkonu finanční kontroly příslušnými kontrolními orgány;  

 Zajištění dalších činností, které vyplynou z postupu přípravy a realizace vlastního díla, ze specifických 
podmínek díla, jakož i z činnosti orgánů státní správy a kontrolních orgánů; 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby: 

 Zpracování „Plánu BOZP“ na staveništi (dále jen plán BOZP) v písemné a grafické podobě a jeho 
předložení příkazci do 30ti dnů ode dne uzavření této smlouvy;  

 Účast na jednáních se státními orgány působícími na úseku BOZP;  

 Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifické opatření, pracovní nebo technické postupy a procesy a potřebnou organizaci 
prací v průběhu realizace; 

 Zabezpečení, aby plán přiměřené povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště 
obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce.  

 Odpovídá za to, že plán BOZP bude v jednom pare neustále k dispozici na stavbě; 

 Provede za příkazce oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti 
práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. S veškerými změnami v údajích 
obsažených v oznámení, bude Inspektorát bezodkladně informovat; 

 Koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na stavbě 
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s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání; 

 Zajišťuje dohled nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby; 

 Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací a postupů; 
spolupráce při tvorbě harmonogramu prací;  

 Informuje všechny dotčení zhotovitele stavby o bezpečnostním rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupů prací; 

 Upozorňuje zhotovitele stavby a příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, vyžaduje zjednání nápravy, a to vždy v písemné formě; 

 Pořizuje fotodokumentaci o zjištěných závadách a vede písemnou evidenci veškerých nedostatků;  

 Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu na jejich odstranění 
a dohlíží na jejich splnění; 

 Sleduje a kontroluje, zda zhotovitele dodržují plán BOZP, případně projednává opatření a termíny 
nápravy u zjištěných nedostatků, upravuje plán BOZP dle skutečnost; 

 Sleduje prováděné práce na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňuje 
a nedostatky a dbá na jejich odstranění; 

 Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstup a vjezdů a vjezdů na staveniště, aby byl 
zamezen přístup nepovolaným osobám; 

 Na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k BOZP; 

 Účastní se na kontrolních prohlídkách stavby; 

 Účastní se na kontrolních dnech; 

 Úzce spolupracuje se zástupci investora 

 Je denně přítomen na stavbě (není-li dohodnuto s příkazcem a zhotovitelem stavby jinak), a to ve dnech, 
nichž probíhá stavba 

 Zajišťuje výkon dalších činností koordinátora BOZP dle z.č. 309/2006 sb., v platném znění a nařízením 
Vl. č. 591/2006 Sb., v platném znění.  

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti a úkony nutné k řádnému provedení činnosti koordinátora BOZP 
dle platných právních předpisů. Účastníci výslovně sjednávají, že pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve 
výše uvedeném demonstrativním výčtu činností, pak vždy platí, že příkazník je povinen realizovat veškeré 
činnosti nutné k dosažení účelu řádného výkonu koordinátora BOZP, není-li v této smlouvě výslovně 
uvedeno, že dané činnosti, úkony či podklady příkazník nezajišťuje. Účelem výkonu činnosti koordinátora 
BOZP je zajištění realizace stavby v souladu s předpisy upravujícími BOZP, s projektovou dokumentací, 
příslušným stavebním povolením a ostatními rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny objednatele vlastního díla, tj. příkazce a zajištění 
dodržování rozpočtových nákladů stavby a sjednaných termínů realizace díla.  
 
Obsah výzvy:  
A. obchodní podmínky 
B. technické podmínky 
C. požadavky na varianty nabídek  
D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky 
 
Seznam příloh výzvy:  

1. Vzor „krycího listu“  
2. Vzor „čestného prohlášení“  
3. Návrh příkazní smlouvy  
4. Společné povolení 
5. Projektová dokumentace 
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A. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek  
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh příkazní smlouvy, který je přílohou č. 3 této 
zadávací dokumentace. Účastník do návrhu příkazní smlouvy doplnění chybějící údaje v částech smlouvy 
označených „žlutě“. Tedy vyplní údaje o Příkazníkovi a cenu. 
Příkazník prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou 
smlouvou s limitem plnění min. 5 000 000,-Kč za každý jednotlivý případ. Splnění tohoto závazku příkazník 
prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné 
smlouvy, a to před uzavřením příkazní smlouvy a pak kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání 
příkazce. V případě porušení této povinnosti se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve stejné 
výši, jako je uvedeno v příkazní smlouvě tj. ve výši 0,05% z ceny dle příkazní smlouvy. Pokud by v důsledku 
pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného plnění v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly 
zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je příkazník povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění 
bylo udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy. 
Příkazní smlouva, která je přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace, vymezuje budoucí rámec 
smluvního vztahu. Nabídka účastníka (návrh smlouvy předložený účastníkem) musí zcela respektovat obsah 
této smlouvy, tj. zcela v souladu s tímto vzorem a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by s ní 
bylo v rozporu. 

 
B. Technické podmínky  
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy,  

b) evropská technická schválení,  
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské 

unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  
d) mezinárodní normy, nebo  
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 

 
C. Varianty nabídek 
Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. 
 
D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny   
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu 
celkem včetně DPH podle formuláře „Krycí list nabídky – příloha č. 1“, která je součástí výzvy. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících 
(poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.) Nabídková 
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
 

Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena 
musí být platná až do 31.12.2022. 
 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky    

 nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v českém jazyce 

 nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. 

 nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 

 zadavatel upřednostňuje číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou řadou  
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 nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby 
bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.   

 nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu 
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být 
součástí dokumentace účastníka. 

 krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1 ZD. Na krycím listu 
budou vyplněny všechny údaje. 

 doklady, jimiž účastník prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů (účastník předkládá prosté kopie):   

a) základní kvalifikační předpoklady (příloha č. 2) 
b) profesní kvalifikační předpoklady   

aa) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

bb) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění 
či licenci,  

- dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje; SŠ/VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru 

- pro TDI prostou kopii osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (vodohospodářské stavby) v případě osob usazených nebo hostujících 

- prostá kopie SŠ vysvědčení nebo VŠ diplomu; osvědčení o autorizaci 
- strukturovaný životopis s přehledem dosažené praxe a seznamem nejvýznamnějších 

(referenčních) zakázek  
- pro koordinátora BOZP prostou kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a minimálně 3 roky praxe v oboru  

- prostá kopie SŠ vysvědčení nebo VŠ diplomu 
- strukturovaný životopis s přehledem dosažené praxe a seznamem nejvýznamnějších 

(referenčních) zakázek  
 

 Návrh příkazní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  
 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle společně několika dodavateli, jsou veřejnému 
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve 
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud 
zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.  
 
F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
Hodnotícím kritériem je  
- nejnižší nabídková cena bez DPH  
 
G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.   
 

Poskytování dodatečných informací 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě odešle 
zadavatel účastníkovi dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 dnů pracovních dnů 
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ode dne doručení. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem 
ostatním účastníkům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  
 

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací 
Žádosti o dodatečné informace doručí účastníci nebo zájemci ve stanovené lhůtě e-mailem na adresu: RNDr. 
Tomáš Kytlík (tomas.kytlik@seznam.cz) a zároveň poštou na adresu zadavatele. 
 
Forma vyžádání dodatečných informací 
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.  
 
Místo a lhůty plnění 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny 
Předpokládané zahájení: ihned po podpisu smlouvy  
 Předpokládaný termín zahájení (dle předání staveniště): 08/2021 
 Termín předání a dokončení díla dle SOD se zhotovitelem: do 31. 3. 2023 
 Předpokládaný termín kolaudace: do 06/2023 
              Administrativní činnost související s ukončením akce: 09/2023                                            
 
Místem plnění veřejné zakázky je město Rychnov nad Kněžnou     
 
Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek 
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených 
názvem „NEOTVÍRAT“ a názvem „TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV 
Rychnov nad Kněžnou“, opatřených na uzavření razítkem či podpisem účastníka.  
Nabídky budou přijímány osobně na podatelně Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou v pracovní dny – v pondělí a ve středu od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 hod do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 hod do 14.30 hod. a to na adrese: 
     

    Město Rychnov nad Kněžnou                      
    Havlíčkova 136 
             516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 

V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek poštou se za datum 
převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli.        
            

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.08.2021 v 15.00 hodin. 
 
Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 02.08.2021 od 15:15 v sídle zakladatele na adrese 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (1. patro – kancelář starosty). 
 
Doba a místo prohlídky místa plnění 
Zadavatelem nebude organizována. 
 
Změna podmínek zadávací dokumentace  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď 
na základě žádostí účastníka o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu 
zadání zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky v řádném 
termínu. Změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu s oznámením prodloužení lhůty na 
podání příslušně přepracovaných nabídek. Účastníkům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto 
vzniklých nákladů. 
 
Přístup k zadávací dokumentaci 
Neomezeným a přímým dálkovým přístupem k zadávací dokumentaci prostřednictvím sítě Internet na 
internetových stránkách: https://zakazky.rychnov-city.cz/ 

mailto:tomas.kytlik@seznam.cz
https://zakazky.rychnov-city.cz/
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Práva zadavatele  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď 
na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu 
zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací 
dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou. 
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny. 
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se zpracováním a podáním nabídky. 
Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou 
vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. 
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.  
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. vyjasnit informace 
a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do 
uzavření smlouvy. 
 

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto 
požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách. 
 
 

V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených podmínek. 
 

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem. 
 

Zhotovitel/dodavatele souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech jejich změn a dodatků v souladu se 
z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel/objednatel. Tato smlouva 
a informace v ní obsažené nejsou předmětem obchodního tajemství Zhotovitele. 
 

Tento dokument obsahuje 9 stran textu. 
 

V Rychnově nad Kněžnou dne 15. 07. 2021 
 
 
 
 
 
Milan Bělka 
vedoucí odboru SN   
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