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1. Identifikační údaje 
 

Akce:   Souvislá údržba MK Anatola Provazníka 

Místo stavby:  k.ú. Rychnov nad Kněžnou  

   p.p.č. 2962, 258/1, 254 

Stavebník:  Město Rychnov nad Kněžnou 

   Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou 

   IČ  00275336 

Zhotovitel:  Ing. Filip Eichler, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují 

   IČ 76176355  

Ověřil:   Ing. Filip Eichler, Ph.D., AO 0602465 (dopravní stavby)    

Základní charakteristika stavby: 

Předmětem této akce je souvislá údržba stávající místní jednosměrné obslužné komunikace ulice 
Anatola Provazníka v úseku od parkoviště OD LIDL až po křižovatku u objektu č.p. 208 
(Děkanství Rychnov nad Kněžnou). V podstatě se jedná o úsek navazující na plánované akce 
rekonstrukcí OD LIDL a ul. Anatola Provazníka v části od autobusového nádraží. V současné 
době je část MK obousměrná (směrem od parkoviště OD LIDL k nádraží) a v části jednosměrná 
směrem od náměstí (od objektu děkanství ke křižovatce před OD LIDL). První část MK je v šířce 
cca 6,0m s oboustrannými chodníky (na pravé straně u bytovek doplněné zábradlím a závorou). 
Druhý úsek MK je s levostranným chodníkem v celé délce a pravostranným chodníkem na konci 
pouze před budovou děkanství.  

Návrh souvislé údržby je v souladu  s s vyhláškou č. 104/1997 Sb.,§15, odst. 1 c), kdy nedochází 
k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety. 

Celkově se jedná o souvislou údržbu krytu MK, včetně stávajícího sjezdu před děkanstvím 
v celkové ploše cca 780 m2. 

Jako podklad pro návrh souvislé údržby bylo provedeno geodetické zaměření (polohopis + 
výškopis), místní šetření a informace od investora. 

 

 



2. Technické řešení souvislé údržby MK 
 

Stávající stav: 

Stávající MK je s asfaltovým krytem s mnoha překopy po vedení inženýrských sítí. Viditelné jsou 
také únavové trhliny, výtluky a nerovnosti. Podél MK jsou stávající chodníky a chodníkové 
přejezdy, které nebudou stavbou dotčeny. Opraven bude pouze sjezd před objektem č.p. 500 a č.p. 
208 (děkanství), který je v současné době asfaltový (na konci své životnosti). Příčný sklon 
vozovky je proměnný zpravidla jednostranný v hodnotě cca 2,5%. 

 

Dotčené pozemky 

k.ú. Rychnov nad Kněžnou[744107] 

Číslo 
par. 

Výměra 
[m2] 

Typ užití 
Vlastn. 
Podíl 

Vlastník 

p.p.č. 
2962 

4328 
ostatní plocha/ 
ostat. komunik. 

1/1 Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 
136, 51601 Rychnov nad Kněžnou   

p.p.č. 
258/1 

932 
ostatní plocha/ 
zeleň 

1/1 Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 
136, 51601 Rychnov nad Kněžnou   

p.p.č. 
254 

3344 
ostatní plocha/ 
ostat. komunik. 

1/1 Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 
136, 51601 Rychnov nad Kněžnou 

 

Nový stav: 

Délka opravy 122,18m 

- navržená šířka vozovky kopíruje hrany stáv. asf. vozovky – je tedy proměnná a pohybuje 
se v rozmezí: 
první úsek cca 6,0m (od parkoviště OD LIDL ke křižovatce) dl. cca 40m 
druhý úsek (od křižovatky OD LIDL k děkanství) cca 4,7m dl. cca 82m  

- vzhledem k tomu že jsou podél MK jednostranné resp. oboustranné chodníky, je příčný 
sklon navržen tak, aby byla zachována stáv. niveleta komunikace a zároveň výška nášlapu 
v místě napojení na chodníky. V první části je příčný sklon proměnný (střechovitý resp. 
jednostranný) zpravidla v základní hodnotě 2,5%. V druhé části je příčný sklon 
pravostranný v hodnotě 2,5%. Klopení vozovky je navrženo v délce 15,0m a je v km 0,033 
00 – 0,048 00 

- odvodnění je zachováno stávající – do uličních vpustí, které jsou po obou stranách MK. 
- místa napojení budou vycházet z etapizace výstavby a návaznosti na okolní rekonstrukce 

zpevněných ploch. V projektu je navrženo zaříznutí asf. v místech napojení a ošetření 
asfaltovým pružným tmelem + zadrcení. 

- stávající asf. sjezd v km 0,100 00 bude vybourán, provedena nová konstrukce včetně 
zadláždění bet. dlažbou.  

- v km 0,050 00 – 0,088 00 bude vyměněna pravostranná bet. silniční obruba, která je na 
konci své životnosti. 



- v celé délce bude provedena oprava VDZ dle přiložené dokumentace. 
- v místech styku vozovka/podezdívka domu je navržena vodonepropustná nopková izolace 

 

Popis souvislé údržby: 

POZOR! V ZÚ a KÚ bude konečná úprava vozovky MK navazovat na stávající zpevněné 
plochy. 

Stávající asfaltová vozovka bude celoplošně odfrézována v tl. cca 100mm (tloušťka stáv. asf. 
vrstev je proměnná). Dále budou vybourána stávající žulová dlažba z kostek „10“ a odebrání stáv. 
konstrukčních vrstev v tl. 6cm (dosažení úrovně -0,26m). Následně bude provedeno přehutnění 
stávajících podkladních vrstev a doplnění vrstvy ŠD v tl. 150mm. Na takto připravený povrch se 
položí podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP16+ v tl. 70 mm. 
Na takto připravenou vrstvu se provede spojovací postřik 0,5kg/m2 a položí se finální obrusná 
vrstva z asf. betonu ACO11+ v tl. 40 mm – viz příloha č. 3 „Vzorové příčné řezy“ - skl. A. 

V místě sjezdu bude vybourána stáv. asf. vozovka + podkladní vrstvy v celk. tl. 370mm. Stávající 
podklad bude přehutěn, dále bude provedena vrstva ze ŠD v tl. 250mm a krytová vrstva 
z betonové zámkové dlažby do lože z DDK 2/4 v tl. 80mm 

 
Navržená skladba vozovky 

skl. A – vozovka asfaltová 

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,5kg/m2   PS-E    ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkl. vrstvy  ACP16+ 70 mm  ČSN 73 6121 

Štěrkodrť - doplnění   ŠDA 0/32 150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=100MPa 

Stávající přehutněný podklad       

Celkem      260 mm 

Stávající podkladní vrstvy vozovky Edef,2 = min. 70 MPa 

 

skl. B – vozovka v místě sjezdu 

Dlažba betonová zámková  DL I  80 mm  ČSN 73 6131 

Lože      L (DDK 2/4) 40 mm  ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠDB 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=60MPa 

Celkem      370 mm 

Zemní pláň s požadovanou únosností Edef,2 = min. 30 MPa 

skl. C – chodník 

Dlažba betonová zámková  DL I  60 mm  ČSN 73 6131 

Lože      L (DDK 2/4) 30 mm  ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠDB 0/32 150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=60MPa 

Celkem      240 mm 

Zemní pláň s požadovanou únosností Edef,2 = min. 30 MPa 

 



Z místního šetření provedeného projektantem, vyplývá nutnost, sanace několika plošných míst – 
cca 25 % z celkové plochy opravované vozovky – tzv. „plomby“. Tato místa budou vybrána, 
nahrazena ŠD 0/63 v tl. do 30cm a přehutněna. Před prováděním stavby budou tato místa 
označena a opravena. Především se jedná o místa plošných výtluků a místa s viditelnými 
únavovými trhlinami. 
 

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno v celém rozsahu. Bude provedeno oddělení 
cyklojednosměrky souvislou plnou čarou č. V1a v tl. 0,125m. Dále budou provedeny symboly 
kola + šipky (č.V14+č.V9a). V místě u křižovatky (u OD LIDL) bude na vozovce provedena 
STOP čára č. V5 v tl. 0,5m, u děkanství bude provedena STOP čára doplněná symbolem „dej 
přednost v jízdě“ č. V6a tl. 0,5m. V místě křižovatky (ODS LIDL) bude zrušena (odmontována) 
svislá DZ č. C2a (toto je za předpokladu, že souvislá udržba bude probíhat v rámci nebo po 
výstavbě okolních ploch kde je navržena změna dopravního režimu (zrušení jednosměrného 
provozu směrem k autobusovému nádraží).   

3. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba musí být provedena tak, aby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
 

4. Vliv stavby a provozu na MK na zdraví a ŽP 
 
Během výstavby nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy, zejména NV č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na BOZ při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Při provádění budou dodrženy hygienické limity hluku na hranicích chráněného venkovního 
prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb. Kromě dodavatelů stavebních prací budou 
prokazatelně proškoleni i pracovníci investora. V průběhu stavby bude zabráněno vstupu 
nepovolaných osob na staveniště – veškeré výkopy budou zabezpečeny proti pádu osob. 
Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 
(demolice, terénní úpravy) vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
V průběhu výstavby vzniknou různé druhy odpadů. Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje 
vyhláška č. 383/2001 Sb. Likvidace odpadu bude dle zákona č. 185/2001 Sb. provedena 
zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a 
druhu. Nakládání s odpady vznikající během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 
zákona č. 185/2001 Sb. povinnosti původce, tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné 
k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě 
odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými 
ustanoveními. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů 
s podrobnostmi o nakládání s odpady. 
 
 
 
 



5. Dopravně inženýrská opatření během opravy 
 
Etapizace výstavby bude provedena s ohledem na rekonstrukce okolních zpevněných ploch – bude 
přesně stanovena na základě harmonogramu prací. Předpokládaná doba stavebních prací tohoto 
úseku bude odhadem 3 týdny. Z toho přípravné a dokončovací práce cca 4 x 1,0 den (lze provádět 
i za provozu) a kompletní uzávěra celého úseku je předpokládána na cca 2 dny. Dostupnost a 
připojení nemovitostí zůstane zachována.  
Dále projektant upozorňuje na nutnost osazení provizorního dopravního značení po dobu 
výstavby. Podrobné řešení DIO předloží ke schválení DI PČR a odboru dopravy MÚ Rychnov nad 
Kněžnou dodavatel stavby (ve spolupráci s projektantem) před zahájením výstavby. Provizorní 
dopravní značení bude osazeno na vlastní náklady dodavatele stavby. 

 
 
 
 
 
březen 2019           Vypracoval:  Ing. F. Eichler, Ph.D. 
        




