
Aspe Firma: ROAD-PLAN Strana: 1

Čas: 13:45:2126.02.2020Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ROAD-PLANZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v 

Rychnově n. K.

SO 010

Objekt: SO 010

Stavba: 17_05_OPRAVA

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ROAD-PLAN Strana: 2

Čas: 13:45:2126.02.2020Datum:3.6.1.7

Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Řízení veřejné dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního 

značení (dodávka, osaztení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení.

Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během 

technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude 

stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

- vytyčení stávajících IS

- kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu 

do původního stavu)

- dočasná ochrana stávajících vedení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  4,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného stavu pro DSPS

400/100=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

3x tištěná verze

1x na CD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

3x tištěná verze

1x na CD
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační 

tabule, případné zábrany a oplocení, WC, ochrana materiálu...)

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 7 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Veškěré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí a pro 

zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  377,222 ____________ ____________

zemina z pol. č. 12273.A na trvalou skládku: 108,136=108,136 [A] 

zemina z pol. č. 12373.B na trvalou skládku: 133,947=133,947 [B]

zemina z pol. č. 13273 na trvalou skládku: 135,139=135,139 [C]

Celkem: A+B+C=377,222 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  63,066 ____________ ____________

zbytek kameniva z pol. 11332-17160: 86,031-22,965=63,066 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  42,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace materiálu dodavatelem stavby

15+5+8+3+3+3+3+2=42,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  13,000 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu materiálu dodavatelem stavby

Pařezy budou odstraněny frézováním pod úroveň terénu

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  58,287 ____________ ____________

vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem

vč. potřebného řezání asf. vrstev

0,1*(274,01-0,05*10*3+310,36)=58,287 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  14,085 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem

 0,15*(3,05+3,2+3,15+3,05+59,8+17,75+3,9)=14,085 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  16,341 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu 50% materiálu zhotovitelem

nepoškozená dlažba v  odhadovaném množství 50% bude uložena na skládce 

investora

betonová dlažba 30x30x3: 0,03*(68,65+143,45+3,25+10,85)=6,786 [A]

betonová dlažba 50x50x5: 0,05*(111,55+4,4+4,65+19,6+22,55+4,8+7,65+3,35)=8,928 [B]

betonová zámková dlažba: 0,06*(4,75+5,7)=0,627 [C]

Celkem: A+B+C=16,341 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  86,031 ____________ ____________

část vybouraných nestmelených vrstev bude využita na stavbě, zbytek bude 

odvezen ana placené skládky

Odstranění vrstvy štěrkového krytu: 0,1*(3,7+16,8)=2,050 [A]

Stávající podkladní vrstvy: 

na ose A: 0,2*(2*1,5+0,5*5,3+0,5*(7,3+15))+10*3*0,03+0,1*85+0,07*(12+11)+0,03*85+0,1*3*4+0,1*(111,55+4,4+4,65+4,7)=30,650 [B]

na ose B: 0,2*0,5*(6,8+1)+0,1*(143,45+3*2,4+3,25)+0,03*(112+25+39+41)=22,680 [C]

na ose C: 0,2*(0,5*2)+0,15*(0,5*1,7)+0,06*40+0,07*25+0,1*0,35*(1,6+2,1+2*4,5)+0,1*68,65=11,787 [D]

na ose D: 0,2*(0,5*7,4+0,5*5,3)+0,06*(6+4+4,5+22,1)+0,1*(5,65+19,6+15,85)=7,576 [E]

na ose E: 0,2*0,5*(8,3+14,5)+0,04*(8+36,4+4,7)=4,244 [F]

na ose F: 0,06*(5,1+3,8)+0,15*19,5+0,1*35,85=7,044 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=86,031 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  270,000 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem

vybourání obruby šířky 5 cm a betonového lože

88+40+5+5+7,5+5,5+2,5+17,5+87+1,5+1,5+3,5+5,5=270,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  584,500 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem

vybourání obruby šířky 15 cm a betonového lože

10+92,5+27+16+5,5+395,5+6+20,5+11,5=584,500 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  80,000 ____________ ____________

vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem

vybourání betonových vodících proužků šířky 25 cm a betonového lože

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  39,393 ____________ ____________

vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem

Konstrukce č.1: 0,05*757,85=37,893 [A]

Konstrukce č.2: 0,05*10*3=1,500 [B]

Celkem: A+B=39,393 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  113,900 ____________ ____________

vč. odvozu na deponii

0,1*(346,65+21,7+2,75+538,15+111,25+118,5)=113,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  108,136 ____________ ____________

odkopávky dle výkresové části PD

odvoz na trvalou skládku
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na ose A: 0,15*18+0,85*14+0,15*52+0,05*153,3=30,065 [A]

na ose B: 0,27*18+0,24*3,5+0,15*46,8+0,25*39,7+0,75*(4+4)=28,645 [B]

na ose C: 0,33*(4,35+12,3)+1,2*12,5+0,23*8,2=22,381 [C]

na ose D: 0,5*7+0,05*4,95+0,6*6,3+0,1*33+0,48*8,7+0,1*2*5=16,004 [D]

na ose E: 0,41*6,1+0,04*15,5+0,74*10,4=10,817 [E]

na ose F: 0,03*7,5=0,225 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=108,137 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  133,947 ____________ ____________
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KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2.min - PODMÍNĚNÉ!

odvoz na trvalou skládku

na ose A: 0,15*2*(4,8+37,6+57,6)+0,15*0,7*(51,5+17,5)+0,15*2,2*(14,5)+0,25*(2*2)=43,030 [A]

na ose B: 0,15*1,65*108+0,15*3,3*1+2*0,15*3,8*2,5=30,075 [B]

na ose C: 0,25*0,5*35+0,15*1,85*13=7,983 [C]

na ose D: 0,15*2,15*6,9+0,15*4,35*17+0,15*(8,8*1,95+0,9*0,45)+0,15*(2*22,3+1)+0,25*1,85=23,255 [D]

na ose E: 0,15*(2,15*12,8+0,45*10,5+1,7*6,35+14,3*4,2+0,5*4,9+1,45*9,1+2*10,2)=20,872 [E]

na ose F: 0,15*(1,7*11,3+39)=8,732 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=133,947 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 12500 R NÁKUP A DOPRAVA ORNICE M3  15,330 ____________ ____________

nákup potřebné bezplevelné ornice pro mulčované plochy

součástí položky je doprava ornice a uložení na deponii

153,3*0,1=15,330 [A]

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  136,865 ____________ ____________

z dočasné skládky

ornice z pol. č. 12110: 113,9=113,900 [A]

kamenitý mat. pro pol. 17460: 22,965=22,965 [B]

Celkem: A+B=136,865 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:



Aspe Firma: ROAD-PLAN Strana: 9

Čas: 13:45:2126.02.2020Datum:3.6.1.7

Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,139 ____________ ____________

Pro kanalizační přípojky: 0,5*1*(1,7+1,6+1,7+7,5)+0,5*1,3*(6,9+1,2+8,7)=17,170 [A]

Pro UV1-4;6: 5*(1,5*1,5*1,5)=16,875 [B]

Pro UV5: 1*(1,5*1,25*0,8)=1,500 [C]

Pro schodiště: 1,5*(0,5+0,32+0,58)+2*0,3*(0,75+0,5+1)=3,450 [D]

Pro osazení chrániček: 0,5*0,5*(10+2)=3,000 [E] 

Ostatní:

na ose A: 0,025*(5,5+40,7+58,8+35,5+10,5+5+36,7)+0,15*(3,25+3,95)=5,898 [F]

na ose B: 0,03*18,2+86,7=87,246 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=135,139 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  514,087 ____________ ____________

ornice z pol. č. 12110: 113,9=113,900 [A]

kamenitý mat. pro pol. 17460: 22,965=22,965 [B]

zemina z pol. č. 12273.A na trvalou skládku: 108,136=108,136 [C] 

zemina z pol. č. 12373.B na trvalou skládku: 133,947=133,947 [D]

zemina z pol. č. 13273 na trvalou skládku: 135,139=135,139 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=514,087 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM

M3  22,965 ____________ ____________

vhodný kamenitý materiál z původní konstrukce vozovky v pol. 11332

na ose A: 0,05*(70,5+2*57,5)+0,05*25=10,525 [A]

na ose C: 0,15*(4,5+13+5,5)+0,15*7+0,1*9,8=5,480 [B]

na ose D: 0,1*(2,5+2,5+2)=0,700 [C]

na ose E: 0,1*(6,4+0,4+12+1,8)=2,060 [D]

na ose F: 0,4*7*1,5=4,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,965 [F]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,665 ____________ ____________

ŠD 0/32 hutněná po vrstvách

podklad a obsyp kanalizační přípojky: 0,5*0,6*(1,7+1,6+1,7+7,5)+0,5*1,1*(6,9+1,2+8,7)=12,990 [A]

obsyp UV: 5*(1,5*1,5*1,3-0,5*0,5*1,3)+(1,5*1,25*0,5-0,5*0,25*0,5)=13,875 [B]

zásyp vybouraných UV: 4*0,8*1*1,5=4,800 [C]

pro osazení chrániček: 0,5*0,5*(10+2)=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,665 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  742,808 ____________ ____________

Konstrukce č.3 - sanace a překopy: 

na ose A: 2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300 [A]

na ose B: 0,5*6,8=3,400 [B]

na ose C: 0,5*2=1,000 [C]

na ose D: 0,5*4,55+1,85=4,125 [D]

na ose E: 0,5*4,6=2,300 [E]

- úprava va okolo UV: 4*2*0,5=4,000 [F]

Konstrukce č.4: 0,25*70,5+0,15*(425,5+15,98)=83,847 [G]

Konstrukce č.5: 4,5+1,136=5,636 [H]

Konstrukce č.6: 524,7+37=561,700 [I]

Konstrukce č.7: 70,5=70,500 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=742,808 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  129,230 ____________ ____________

Plochy k zatravnění v tl. 0,15m - ornice z dočasné skládky 113,9 m3, pol. 12110: 759,333*0,15=113,900 [A]

Mulčované plochy v tl. 0,10m - nakoupený bezplevelný substrát z pol. 12500.R: 153,3*0,10=15,330 [B]

Celkem: A+B=129,230 [C]
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Stavba:

Objekt:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  759,333 ____________ ____________

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18461 MULČOVÁNÍ M2  153,300 ____________ ____________

vrstva mulčovací borky v tl. 0,10m po slehnutí

33,95+8,45+2,15+2,25+46,3+7,7+32,05+20,45=153,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 26 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  70,000 ____________ ____________

na ose A: 4*4*2,5=40,000 [A]

na ose B: 2*4*2,5=20,000 [B]

na ose D: 1*4*2,5=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=70,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 27 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  208,000 ____________ ____________

vysazení živého plotu

Hlohyně šarlatová "PYRACANTHA COCCINEA (Soiled Or)"

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 28 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,752 ____________ ____________

ŠD 0/32

Pod schodiště: 1,5*0,1*(2*2+1,01)=0,752 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,200 ____________ ____________

podbetonování UV : 6*0,2*1*1=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 30 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,950 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ schodiště pod stupni z betonu C20/25nXF3

1,5*(2*0,5+0,3)=1,950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 43131 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU M3  2,460 ____________ ____________

konstrukce schodiště z betonu C30/37XF4

2*0,3*(2*1,6+0,9)=2,460 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3  1,181 ____________ ____________

prefa betonové stupně pro venkovní použití o rozměrech 15/35/150

1,5*0,15*0,35*(6+3+6)=1,181 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 33 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  2,535 ____________ ____________

z nakupovaných materiálů, třída C8/10

Konstrukce č.3: 

na ose A: 0,12*(2*1+3*0,5+5,6*0,5)=0,756 [A]

na ose B: 0,12*(0,5*6,8)=0,408 [B]

na ose C: 0,12*(0,5*2)=0,120 [C]

na ose D: 0,12*(0,5*4,55+1,85)=0,495 [D]

na ose E: 0,12*(0,5*4,6)=0,276 [E]

úprava va okolo UV: 0,12*4*2*0,5=0,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,535 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  229,111 ____________ ____________

ŠDb fr. 0/32
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na ose A: 0,25*70,5+0,15*(425,5+15,98)+0,26*17,75+0,57*14+0,19*25,75+0,21*26,05+0,65*0,3*(3,25+3,95)=108,209 [A]

na ose B: 0,15*1,5*108+0,25*3*1+0,1*3*1,5+2*0,15*3,5*2,5=28,125 [B]

na ose C: 0,3*0,65*35+0,25*1,85*12,5+0,75*5+0,42*8,1=19,758 [C]

na ose D: 0,25*2*6,75+0,25*4,35*17+0,15*(8,8*2+0,9*0,45)+0,15*(1,5*22,3+1)+0,3*2,2+0,52*5=32,991 [D]

na ose E: 0,25*(1,7*6,25+14,2*4,2+1,45*9,1+2*10,2)+0,09*12,5+0,15*(0,3*10,5+0,5*4+13,35+0,12*5+1,5*10,1)=32,228 [E]

na ose F: 0,05*9,85+0,05*9,65+0,15*(1,5*25,5+1*3,5+1,5*2,5)=7,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=229,111 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  133,947 ____________ ____________

vrstvy pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2.min - PODMÍNĚNÉ!

ŠDb fr. 0/63

na ose A: 0,15*2*(4,8+37,6+57,6)+0,15*0,7*(51,5+17,5)+0,15*2,2*(14,5)+0,25*(2*2)=43,030 [A]

na ose B: 0,15*1,65*108+0,15*3,3*1+2*0,15*3,8*2,5=30,075 [B]

na ose C: 0,25*0,5*35+0,15*1,85*13=7,983 [C]

na ose D: 0,15*2,15*6,9+0,15*4,35*17+0,15*(8,8*1,95+0,9*0,45)+0,15*(2*22,3+1)+0,25*1,85=23,255 [D]

na ose E: 0,15*(2,15*12,8+0,45*10,5+1,7*6,35+14,3*4,2+0,5*4,9+1,45*9,1+2*10,2)=20,872 [E]

na ose F: 0,15*(1,7*11,3+39)=8,732 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=133,947 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21,125 ____________ ____________

PI-E na vrstvu SC, 1,0 kg/m2
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Konstrukce č.3: 

na ose A: 2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300 [A]

na ose B: 0,5*6,8=3,400 [B]

na ose C: 0,5*2=1,000 [C]

na ose D: 0,5*4,55+1,85=4,125 [D]

na ose E: 0,5*4,6=2,300 [E]

úprava va okolo UV: 4*2*0,5=4,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=21,125 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  757,850 ____________ ____________

Konstrukce č.1: (757,85-30-89,6-96,1-21,125)=521,025 [A]

Konstrukce č.2: 

na ose A: 10*3=30,000 [B]

na ose D: 89,6=89,600 [C]

na ose E: 96,1=96,100 [D]

Konstrukce č.3: 

na ose A: 2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300 [E]

na ose B: 0,5*6,8=3,400 [F]

na ose C: 0,5*2=1,000 [G]

na ose D: 0,5*4,55+1,85=4,125 [H]

na ose E: 0,5*4,6=2,300 [I]

úprava va okolo UV: 4*2*0,5=4,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=757,850 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  43,103 ____________ ____________

Spára obrusné vrstvy mezi starým a novým asf. povrchem bude následně 

proříznuta a zalita pružnou zálivkou s modifikovaným asf. pojivem.
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Konstrukce č.1: 0,06*521,025=31,262 [A]

Konstrukce č.2: 

na ose A: 0,05*(10*3)=1,500 [B]

na ose D: 0,05*(89,6)=4,480 [C]

na ose E: 0,05*(96,1)=4,805 [D]

Konstrukce č.3: 

na ose A: 0,05*(2*1+3*0,5+5,6*0,5)=0,315 [E]

na ose B: 0,05*(0,5*6,8)=0,170 [F]

na ose C: 0,05*(0,5*2)=0,050 [G]

na ose D: 0,05*(0,5*4,55+1,85)=0,206 [H]

na ose E: 0,05*(0,5*4,6)=0,115 [I]

úprava va okolo UV: 0,05*4*2*0,5=0,200 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=43,103 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  11,841 ____________ ____________

Konstrukce č.2: 

na ose A: 0,05*(10*3)=1,500 [A]

na ose D: 0,05*(89,6)=4,480 [B]

na ose E: 0,05*(96,1)=4,805 [C]

Konstrukce č.3: 

na ose A: 0,05*(2*1+3*0,5+5,6*0,5)=0,315 [D]

na ose B: 0,05*(0,5*6,8)=0,170 [E]

na ose C: 0,05*(0,5*2)=0,050 [F]

na ose D: 0,05*(0,5*4,55+1,85)=0,206 [G]

na ose E: 0,05*(0,5*4,6)=0,115 [H]

úprava va okolo UV: 0,05*4*2*0,5=0,200 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=11,841 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 57635 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 25KG/M2 M2  70,500 ____________ ____________

Konstrukce č.7: 70,5=70,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 41 57792E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM M2  180,000 ____________ ____________

oprava podkladní krytové v případě zjištění poruch po odfrézování - PODMÍNĚNÉ!

vrstva v předpokládané tl. 50 mm - směsí ACP 16+

odfrézovaný materiál odveze a odkoupí zhotovitel

odhadnuté množství 30% velkoplošných oprav povrchů: 0,30*600=180,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  425,500 ____________ ____________

zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 8/16

Konstrukce č.4: 425,5=425,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,500 ____________ ____________

zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 8/16

Konstrukce č.5: 3*1,5=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,980 ____________ ____________

zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku, tvar obdélník 

0,1x0,2 m, lože z kameniva fr. 8/16

Konstrukce č.4: 0,4*(2*1,5+2*1,5+2*1,5+2,3+9,05+10+1,6+1,5+6,5)=15,980 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,136 ____________ ____________

zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech, tvar obdélník 

0,1x0,2 m, lože z kameniva fr. 8/16

Konstrukce č.5: 0,4*(2,84)=1,136 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 58401 A VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  546,120 ____________ ____________

betonová zatravňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ

vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm 

vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (sráry tvoří 25% plochy)

Konstrukce č.6: 524,7+37-15,58=546,120 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 58401 B VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  15,580 ____________ ____________

betonová zatravňovací dlažba 17x24 cm BAREVNÁ - pro rozdělení parkovacích 

míst

vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm 

vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (sráry tvoří 25% plochy)

0,17*(7*2+3,5+18*4,5+2*3,7+4*5,1+2*4,75)+2*1=15,580 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 48 631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,054 ____________ ____________

utěsnění stávající kanalizační přípojky po vybourání uliční vpusti UV1 a UV2: 2*0,3*0,3*0,3=0,054 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 49 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  82,350 ____________ ____________

nopová fólie pro ochranu stávajících budov a podezdívek plotů

0,5*(10,3+17,4+50,9+34,1+15,2+25,9+10,9)=82,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  29,300 ____________ ____________

kanalizační PVC přípojka DN150 ul. vpusti, SN10

6,9+1,7+1,6+1,7+8,7+8,7=29,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

ochrana vedení UPC a CETIN - osazení půlených chrániček DN110 na stávající 

vedení

10+2=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 52 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

nová ul. vpust vč. koše a odkalovacího dna, litinová mříž C250 na pantech

UV2,3,4,6: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 53 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

nová ul. vpust vč. koše a odkalovacího dna, podobrubníkový rám a poklop

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 54 897523 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

nová žlabová vpust vč. mříže C250

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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 55 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

na kanalizaci: 3=3,000 [A]

na vodovodu: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 56 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

uliční vpust UV7

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 57 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

veškeré práce na úpravě stávající povrchových armatur při rekonstrukci 

zpevněných ploch vč. změny nivelety

vodovod: 1=1,000 [A]

plynovod: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,080 ____________ ____________

třímadlové

včetně kotvení přes patní desky, navrtání říms, chemické kotvy a podmazání 

patních desek plastmaltou tl. 1 cm

2*2*2,01+2*1,02=10,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 59 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

IP 12 + E 13-O1 : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 60 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

osazení do nové polohy na nový sloupek

B32, B32+B29: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 62 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

cedule dopravního značení budou uloženy na skládku investora

B29+E13: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 61 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

cedule dopravního značení budou uloženy na dočasnou skládku zhotovitele po 

dobu realizace stavby

B32, B32+B29: 3=3,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 63 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

sloupek dopravního značení bude uložen na skládku investora

B32+B29: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 64 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

IP 12 + E 13-O1 : 2=2,000 [A]

B32+B29, B32: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 65 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  16,976 ____________ ____________

typ II

V10a: 0,125*(7*2+3,5)=2,188 [A]

V10b: 0,125*(18*4,5+2*3,7)=11,050 [B]

V10e: 0,125*(4*5,1+2*4,75)=3,738 [C]

Celkem: A+B+C=16,976 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 66 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000 ____________ ____________

barvou, typ II

symbol pro označení stání ZTP: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 67 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  436,050 ____________ ____________

osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3

36,7+15,7+35,2+58,8+40,7+4*0,55+8*2,1+2*1,55+18,4+86,75+1,15+19,05+0,65+0,2+22+2*8,2+0,45+0,5+9,2+9,1+1,6+2,3+17,4+7,5+3,15+11,05=436,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  611,200 ____________ ____________

standartní 15/25/100 rovné, rohové i obloukové kusy

osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3

31+13+13,3+13+14+43,2+14,8+1,45+1,95+2*4,35+436+85,5+13,5+112,5+20,5=822,400 [A]

Odpočet náběhů: -(17*2)=-34,000 [B]

Odpočet nájezdových obrub: -(2*1,5+14,8+1,5+85,5+1,5+13,5+1,5+3+7,7+2*3,5+8+1,5+20,5+1,5+6,7)=- 177,200 [C]

Celkem: A+B+C=611,200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 69 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,000 ____________ ____________

náběhy 

osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3

17*2=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 70 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  177,200 ____________ ____________

nájezdová 15/15/100

osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3

2*1,5+14,8+1,5+85,5+1,5+13,5+1,5+3+7,7+2*3,5+8+1,5+20,5+1,5+6,7=177,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  1 265,400 ____________ ____________

dvojlinka š. 0,25m do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 se zaspárováním 

MC25XF4

2*(135,9+383,7+113,1)=1 265,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 9376 R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE KUS  7,000 ____________ ____________

prefa betonový box na 4 ks popelnic standartní velikosti

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

 73 95317 BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR M2  0,900 ____________ ____________

nátěr na horním a spodním stupni venkovního schodiště - žlutý šířky 10 cm

protiskluzová úprava

0,1*2*1,5*3=0,900 [A]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

 74 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,868 ____________ ____________
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vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem

Zídka v kolizy na ose C: 12*0,2*0,7+(1,7+11,5)*0,2*0,45=2,868 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 75 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

odstranění stávajících UV1-4, vybouraný materiál odkoupí a odveze zhotovitel 

stavby

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 97617 D VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  1,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího odpadkového koše

vč. ovozu na skládku investora

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 97617 A VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  4,000 ____________ ____________

odstranění stávajících ocelových klepadel

vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 97617 B VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  6,000 ____________ ____________

odstranění stávajících ocelových sušáků

vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 78 97617 C VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  4,000 ____________ ____________

odstranění stávajících kovových boxů na popelnice

vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ROAD-PLANZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozpočet:

Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v 

Rychnově n. K.

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: 17_05_OPRAVA

SOUPIS PRACÍ
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_05_OPRAVA

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 7405402 Přeložka veřejného osvětlení SO  1,000 ____________ ____________

Soubor činností nutných pro provedení "SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení".

Kalkulace dle položek přiloženého výkazu výměr

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


