




OZNAČENÍ










- | | |
|---|-----------------------------|
|  | HRANICE PARCELY DLE MAPY KN |
|  | HRANY NAVRŽENÝCH ÚPRAV |
|  | OBVOD STAVENIŠTĚ |


NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- KABELOVÉ VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ VÝSUVNÝCH SLOUPKŮ – SO 401 (ODDÍL D.1.4.)

Před zahájením zemních prací je nutno
přizvat zástupce všech správců inž. sítí
k jejich přesnému vytyčení.

LEGENDA – stávající
inženýrské sítě:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | kanalizace |
|  | vodovod |
|  | plynovod |
|  | teplovod |
|  | elektro vedení NN podzemní |
|  | elektro vedení VN podzemní |
|  | veřejné osvětlení |
|  | sdlávací vedení podzemní |
|  | sdlávací vedení nadzemní |

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 VIA PROJEKT VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 401 495 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLEK	ING. R. MICHLEK	ING. J. MICHLEKOVÁ	
KRAJ: Královéhradecký			
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou			
AKCE:	Úprava příjezdu k objektu ZŠ u zimního stadionu Rychnov nad Kněžnou		čís. ZAK. 26/19 SOUBOR DRUH PD DUR+DSP+DPS DATUM VII. 2019 FORMÁT 5 A4 MĚŘÍTKO 1:250 SOUPRAVA čís. PŘÍLOHY C.3.
ODDÍL: C. Situační výkresy			
OBSAH: Koordinační situační výkres			