

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 18_15 - Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B.

Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC
010	- VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	-----
SO101	- KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST	-----
SO102	- KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA	-----
SO103	- KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ	-----
SO301	- KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST	-----
SO302	- KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVA	-----
SO303	- KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ	-----
SO351	- VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST	-----
SO352	- VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA	-----
SO353	- VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ	-----
SO401	- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST	-----
SO402	- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA	-----
SO403	- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVI	-----