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V případě, že zadávací dokumentace a výkaz výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o způsob určení 

minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku. Tím není upřena uchazeči možnost použít i 

jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. 
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1.  Identifikační údaje  

  

Název a místo stavby 

 Název:    ZTV Nová Sibiř 

Rychnov nad Kněžnou 

  

 Stavební objekt:  SO 101  Zpevněné plochy 

 

Katastrální území:  k.ú. Rychnov nad Kněžnou [744107] 

Kraj:    Královéhradecký 

 

Stupeň PD:   DPS  

Číslo zakázky:   02/24 

  

Údaje objednatele  

Název:    Město Rychnov nad Kněžnou 

Adresa :   Havlíčkova 136  

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ :    00275336 

DIČ:    CZ00275336 

 

Údaje zhotovitele 

Hlavní projektant 

Název:    VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové  

Adresa:   Jižní 870, 500 03  Hradec Králové 

IČ:    274 76 049 

DIČ:    CZ27476049  

Telefon:   495 401 495 

        E-mail:   viaprojekt@viaprojekt.cz 

        www:    www.viaprojekt.cz  

               Zodp. projektant:   Ing. Radek Michlík  

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651, 

obor Dopravní stavby 

 

2.  Úvod  

Řešena je finální úprava konstrukcí místních komunikací a zpevněných ploch v ulicích 

Bejvalova, Bajzova a Ke Včelnému v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí úprav bude i veřejné osvětlení (součástí samostatné části SO 401). 

 

3.  Podklady 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 
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- digitální mapový podklad, výškový systém  B.p.v., souřadný systém S-JTSK 

 - příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 

 - předchozí stupně PD 

 - koordinační jednání 

- zadání objednatele 

 - prohlídka staveniště provedená zpracovatelem 

 

4.  Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutno v zájmovém území provést některé 

práce přípravné. 

Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 

ohraničujících prvků.  

V místě napojení nového živičného krytu na stávající bude provedeno zaříznutí spáry do 

živičného krytu + odfrézování živičného povrchu v tloušťce 40 mm a v šířce min. 0,5 m. Po 

odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínovitých zbytků frézované vrstvy 

oddělujících se od podkladu, provedeno bude řádné očištění vozovky mechanickými kartáči. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta (předpokládá se sejmutí 

v tloušťce cca 10 cm). Sejmutá ornice bude deponována na staveništi a připravena pro zpětné 

ohumusování. 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů se 

zákrytem. 

Úpravy veřejného osvětlení jsou součástí SO 401 Veřejné osvětlení. 

Přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené 

skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.  

Veškeré demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 

o ochraně zdraví. S vybouraným materiálem je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech.  

Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 

podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými 

sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 

podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

 

5.  Situační řešení 

Řešena je finální úprava konstrukcí místních komunikací a zpevněných ploch v ulicích 

Bejvalova, Bajzova a Ke Včelnému v Rychnově nad Kněžnou. 

Rozpočtově je území členěno na 4 etapy dle jednotlivých ulic (viz situace). 

Návrh byl proveden v návaznosti na vydaná povolení. 

Území je součástí vyznačené obytné zóny. 

Dopravní napojení na ulici Javornickou na jihozápadním okraji zájmového území zůstane 

zachováno. 

Vozovky v zájmovém území jsou řešeny v šířce 5,0 m s oboustrannou obrubou. 

ul. Bejvalova 

- šířka 5,0 m, délka 239,50 m, asfaltový kryt, napojení na jihozápadní straně na stávající 
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vozovku s asfaltovým krytem na úrovni pozemku p.č. 2349/1 

ul. Bajzova 

- šířka 5,0 m, délka 154,28 m, asfaltový kryt, napojení na straně na ulici Bejvalovu 

ul. Ke Včelnému 

- šířka 5,0 m, délka 101,30 m, asfaltový kryt, napojení na jihovýchodní straně na ulici 

Bejvalovu 

 

V uličním prostoru jsou dále navržena parkovací stání. 

V ulici Bejvalova v prostoru u trafostanice jsou navržena kolmá parkovací stání v počtu 8 

stání o rozměrech 5,0 x 2,5 m. Z celkového počtu 8 stání bude jedno stání v šířce 3,5 m vyhrazeno pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.  

V ulici Ke Včelnému jsou navržena podélná parkovací stání v počtu celkem 6 stání o 

rozměrech 5,75 x 2,0 m. 

V rámci území bude provedena i rekonstrukce a doplnění vjezdů na pozemky. 

V ulicích Bejvalova (v úseku mezi ulicemi Zilvarova a Ke Včelnému) a v ulici Ke Včelnému 

jsou řešeny chodníky o šířce 1,5 m. 

Odrazné pruhy budou provedeny z kačírku fr. 16-32 v tloušťce 200 mm. 

V místě napojení živičného krytu nové vozovky na stávající bude, po odfrézování stávajícího 

živičného krytu, položen nový živičný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm na šířku min. 0,5 m.  

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

vozidlová komunikace   – kryt asfaltový 

parkovací stání, parkovací pruh  – kryt betonová zatravňovací dlažba  

   200/200/80 mm, barva přírodní 

vyhrazené parkovací stání  – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm, barva   

     přírodní 

vjezd k TS a na parkoviště  – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm, barva   

     přírodní 

vjezd na pozemky    – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm, barva   

     přírodní 

chodník, vstup  – kryt betonová dlažba 200/100/60 mm, barva   

     přírodní 

varovné pásy pro nevidomé   – kryt betonová dlažba pro nevidomé  

   200/100/60(80) mm, barva červená 

 

6.  Vytyčení stavby 

Jednotlivé vytyčovací prvky jsou určeny šířkovými kótami vztaženými na stávající objekty, 

oplocení pozemků a na stávající komunikace. 

Podrobné vytyčení může být provedeno odpovědným geodetem na základě digitálně 

zpracované situace (k dispozici u projektanta), kde lze odečítat souřadnice jakýchkoliv bodů. 
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7.  Výškové řešení  

Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu s minimálními a maximálními hodnotami 

dle ČSN 73 6110.  

Základní příčný sklon vozidlové komunikace, parkovacích stání i chodníků je navržen 2%. 

Systém příčných sklonů je vyjádřen v situaci skloníky.  

Obruby ohraničující komunikaci vozidlovou a parkovací stání budou osazeny s převýšením 

10 cm.  

V úseku ulice Bejvalovy od napojení na ulici Javornickou, bude provedeno na severní hraně 

u stávající vozovky s asfaltovým krytem osazení obruby s převýšením 10 cm. 

U vjezdů na pozemky bude obruba snížena na 2 cm. 

Na všech přechodech pěších tras přes vozovku bude provedeno bezbariérové řešení obruby 

(výška obruby 2 cm). 

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 

skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm (vodící linie pro nevidomé). Na straně odtoku 

vody bude obruba osazena bez převýšení. 

Výškové řešení celého území je patrné z výškových kót uvedených v situaci a z podélného 

řezu. 

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení budou upraveny do úrovně nové nivelety. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

 

 8.  Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 

zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 

trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 

pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených 

jednotlivými správci. 

V návaznosti na parametry podloží a dimenzi vlastních konstrukcí je navržena v rozsahu 

nových zpevněných ploch úprava podloží. Do aktivní zóny se použije sypanina vhodná do aktivní 

zóny dle ČSM 736133, kap.4, příp. štěrkodrť. 

V místě řešených vozovek je ve stávajícím stavu již vybudována konstrukce štěrkové 

vozovky. Tuto konstrukci je navrženo odstranit, štěrkový materiál je případně možné využít do úpravy 

podloží. Navržena je vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti ŠD 0-63 v tloušťce cca 250 mm pod konstrukcí 

vozovek, vjezdů  a parkovacích stání a 150 mm pod konstrukcí chodníku. 

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn přímo na staveništi dle skutečného stavu podloží. Pro 

rozsah úpravy podloží je navrženo provést přímo na staveništi provedení zkušebního pole s následným 

odzkoušením parametrů (Edef,2) statickou zatěžovací zkouškou. Na základě výsledků kontrolních 

zkoušek bude rozhodnuto o rozsahu úpravy podloží. 

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 

organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných 

předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz ČSN 73 6131).  

Parapláň bude urovnána a zeminy hutněny středně těžkým válcem. Podrobný režim hutnění 

bude zvolen na základě místních podmínek v době stavby a na základě výsledků zkušebního pole. 

Zemní parapláň bude urovnána a sespádována se sklonem 3% k vnějšímu okraji pláně.  

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální 

vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost.  

Nový konstrukční násyp bude proveden z nenamrzavých zemin, prokazatelně zhutnitelných. 
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Použitelnost materiálů bude odsouhlasena investorem. 

Odtěžená nevhodná zemina bude odvezena dle dispozic investora. Pro potřeby rozpočtové 

části je uvažováno s odvozem do 5 km na úložiště města. Část odkopané zeminy bude uložena do 

prodloužení stávajícího valu na severovýchodní hranici pozemků (dle dispozic investora). 

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.   

Počasí může zásadním vlivem ovlivňovat průběh stavby. Práce na stavbě násypu budou 

přerušeny na dobu nezbytně nutnou v případě deštivého počasí nebo při vydatném sněžení. Na konci 

každé pracovní směny bude povrch poslední technologické vrstvy mírně vyspádován pro odtok 

srážkové vody a zhutněn. Při slunečném výsušném počasí budou zhutněné zeminy na povrchu 

vysychat a začnou se tvořit smršťovací trhliny. V případě, že bude povrch technologické vrstvy 

přeschlý se smršťovacími trhlinami, bude povrch vhodným způsobem narušen např. lžící se zuby či 

pásy dozeru a následně pokropen vodou. 

V případě nepříznivého počasí v době provádění odpovídajících vrstev musí být použity 

prokazatelně zhutnitelné zeminy štěrkového charakteru.  

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 

znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů a autodopravou. V případě 

přerušení prací (technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na 

zbahnělou pláň (nutno provést odstranění nevhodného materiálu). 

Při zemních pracích je třeba dbát na dodržování technologické kázně. Těžení zemin a hornin 

bude zásadně prováděno běžnými mechanizačními prostředky pro zemní práce. Použitá technika musí 

splňovat přísná kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a chladících oběhů.  

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 

pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení a eventuelní další výkopy budou zasypány a 

následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 cm). Provádění výkopu, zásypu a rýh musí být 

prováděno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího 

cyklu E def,2 = 45 (30-dle konstrukce) MPa stanoveného podle ČSN 721006. 

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin). 

V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 

skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku jsou uváděny v rostlém stavu. 

Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do zhutněných násypů, je 

projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění.  

Uvedené úpravy podloží jsou uvažovány pro standardní klimatické a geologické podmínky 

pro danou lokalitu. V závislosti na technologické kázni, kvalitě použitých materiálů, případně 

klimatických podmínkách, je třeba počítat pro dosažení předepsaných parametrů s dalšími možnými 

úpravami podloží (zemní plomby, výměna zeminy, další použití geotextilie apod.). Tyto další úpravy 

nelze přesně specifikovat v této projektové dokumentaci, budou (případně) specifikovány geologem či 

projektantem přímo na staveništi, dodavatel však musí počítat s tím, že k těmto úpravám může při 

realizaci dojít.  

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
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terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem - parkovou travní 

směsí s následným zaválcováním. Před vlastním ohumusování  je nutno odstranit veškeré stavební 

zbytky a kameny větší než 2 cm.  

 

9.  Odvodnění zpevněných ploch 

Odvodnění navržených zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do 

uličních vpustí s následným odtokem do stávající kanalizace. 

Parkovací stání jsou navržena ze zatravňovací dlažby. 

Uliční vpusti jsou navrženy typové silniční s kalovým usazovacím prostorem a litinovou 

mříží pro vozovky na zatížení min. D 400.  

Stávající zaslepené přípojky vpustí připravené při realizaci kanalizace budou odkopány a 

zprovozněny, budou pro napojení vpustí využity, případně prodlouženy. 

Potrubí přípojek uličních vpustí je navrženo z PVC potrubí SN 12. potrubí DN 200 

(předpoklad), tloušťka stěny 5,5 mm. Dimenze stávajících přípojek bude ověřena přímo při 

realizaci.  

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) min SN 12 kN/m2 

Základní materiál     PVC-U 

Konstrukce stěny    potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny   

      vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním  

       opatřeným podpůrným PP kroužkem. 

Spoj      na hrdla, těsnící kroužek s jištěním proti posuvu 

Tvarovky     vstřikováním do formy 

Průtočná rychlost    max 12 m/s 

Potrubí v běžném výkopu bez hladiny spodní vody bude uloženo na hutněný štěrkopískový 

podsyp 200 mm a obsypáno hutněným štěrkopískem. Výkop bude zasypán v prostoru pod konstrukcí 

komunikace hutněným štěrkopískem, ve volném terénu hutněnou zeminou z výkopku. 

Zásyp rýhy bude proveden s předepsaným zhutněním podle ČSN 72 10 06 Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin po úroveň terénu nebo pláně komunikace. Na obsyp do vrstvy 300 mm nad vrchol 

trouby musí být použít neagresivní zhutnitelný materiál (směs písku a štěrku, zrna do 20 mm) hutněný 

po vrstvách po obou stranách potrubí (nikoliv nad potrubím).  

V komunikaci bude zásyp proveden do výšky spodní konstrukce vozovky, bude 

z nenamrzavého hutnitelného materiálu vhodného pro zásyp, který bude hutněn po vrstvách tak, aby 

před položením štěrkové vrstvy dosahovala pláň popř. parapláň (konečná úprava zásypu) únosnosti 

vyjádřené modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa.  

 

10.  Konstrukce zpevněných ploch 

Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Typ podloží se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží. 

 

Komunikace vozidlová - kryt asfaltový 

katalogový list D1-N-6/V 

ACO 11 50/70          40 mm 

PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m2 

ACP 16+ 50/70        60 mm 

PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m2   
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SC C8/10        120 mm 

ŠDA 0-32       200 mm        

upravené podloží (E
def,2

 = 45 MPa)            __________ 

      celkem  420 mm 

 

Parkovací stání, parkovací pruh - kryt zatravňovací betonová dlažba  

katalogový list D1-D-3/VI 

betonová dlažba - zatravňovací      80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       150 mm 

ŠDA 0-63       150 mm  

upravené podloží (E
def,2

 = 30 MPa)                    __________ 

      celkem  420 mm 

 

Vjezd k TS a na parkovací plochu, vyhrazené parkovací stání - kryt betonová dlažba 

katalogový list D1-D-3/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože – drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       150 mm 

ŠDA 0-63       150 mm   

   upravené podloží (E
def,2

 = 30 MPa)                 __________ 

      celkem  420 mm 

 

Vjezd na parcelu - kryt betonová dlažba   

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       250 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                    __________ 

      celkem  370 mm 

 

Chodník, vstup - kryt betonová dlažba   

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        60 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       250 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                    __________ 

      celkem  350 mm 
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Legenda: 

AC - asfaltový beton     ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

SC – vrstva ze směsi stmelené cementem   ČSN EN 14227-1 

R-materiál       ČSN EN 13108-8 

ŠD - štěrkodrť      ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

dlažba       ČSN 73 6131 – část 1 

PS, PI - spojovací, infiltrační postřik  ČSN 73 6129 

 

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných 

technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle 

ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek. 

Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 

0,5 kg/m2. Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového živičného krytu na 

stávající (po předchozím odfrézování). Na podkladní vrstvě z cementové stabilizace bude před 

kladením živičné vrstvy proveden infiltrační postřik v množství 1,0 kg/m2. Samozřejmostí je dokonalé 

očištění ložné plochy a suchý povrch.  

Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány (šířka 10 mm, hloubka 25 

mm), vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka 

aplikovaným (ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1). 

Ohraničení vozidlové komunikace a parkovacích stání bude provedeno betonovým 

obrubníkem 250/1000/150-120 mm, barva přírodní, osazeným do betonového lože s opěrou C 20/25 

nXF3. 

Vjezdy budou ohraničeny na straně zeleně betonovým obrubníkem 250/500/80 mm, barva 

přírodní, do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.  

Chodník bude ohraničen na straně zeleně betonovým obrubníkem 200/500/50 mm, barva 

přírodní, do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.  

Konce obrubníků ukládaných do oblouků nebo šikmo navázaných je nutno řezat ve směru 

radiálním tak, aby vznikla spára konstantní tloušťky (uložení obrubníků na sraz). Poslední kusy 

převýšených obrubníků, které už nepokračují dále, budou plynule šikmo zapuštěny na délku 1 m do 

úrovně přilehlého povrchu pomocí přechodových obrubníků. 

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z 

dlažeb. Dlažba by měla rovněž vyhovovat ustanovením normy DIN EN 1338.  

Betonové výrobky jsou navrženy ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím 

látkám XF4.   

Typ dlažby je popsány v kapitole Situační řešení této TZ.  

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, apod. bude zásadně prováděno pomocí 

štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy pomocí jakékoliv 

betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná, čistá a suchá plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou 

opatřenou speciálním plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Hutněním 

se srovnají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic, ale pozor celá plocha se tím 

sníží o 8 - 10 mm! Nezbytně nutné je provést 2 x zapískování spar na celou výšku kamene křemičitým 

pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou. Mezi jednotlivými kameny je nutno 

dle normy DIN 18318 zachovat spáry široké minimálně 3-5 mm. Před konečným a důkladným 

zaplněním spár mezi kameny nesmí být plocha zatěžována na maximum, mohlo by dojít k pohybu 

dlaždic a vylamování horních hran.  

Výplň spár betonové dlažby je navržen drobným drceným křemičitým pískem frakce 1-2, 
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popř. 1-3 mm. 

U betonové zatravňovací dlažby budou mezery zasypány drceným kamenivem. 

Na rozhraní chodníku a přilehlých podezdívek oplocení bude osazena izolační nopová folie, 

výška nopu 8 mm. 

V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin 

do asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí 

vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170). 

Rozsah jednotlivých zpevněných ploch, včetně jejich druhů, je patrný ze situace a vzorových 

řezů. 

 

 11.  Inženýrská vedení   

Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí. 

Rozsah ochranných pásem: 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m 

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m 

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m 

35 kV až 110 kV 12 m 

110 kV až 220 kV 15 m 

220 kV až 400 kV 20 m 

nad 400 kV 30 m 

závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m 

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

u podzemního vedení: 

_ do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

_ nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic 

_ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení 

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

_ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí - 7 m 

_ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň NN - 2m 

_ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

_ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 

m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu 

_ u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
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_ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

_ u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb. 

_ ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i zemních 

prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na terénu a jejich 

přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje na nutnost 

respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) a podmínek pro 

práci z těchto pásem vyplývajících. 

Na budoucím staveništi se nacházejí podzemní vedení, jejichž orientační trasy jsou 

zakresleny v situacích. Tato veškerá vedení je třeba v průběhu provádění stavebních prací respektovat. 

Součástí úprav bude i veřejné osvětlení (součástí samostatné části SO 401). 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů 20/20 

se zákrytem, pokud tomu tak dosud již není. Chráničky budou místo křížení přesahovat min. 0,5 m na 

obě strany vedení. Ochráněny budou kabelová podzemní vedení, která nesplňují podmínku 

minimálního krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, tzn. u silových 

kabelů 1,0 m pod pojížděnou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdělovacích kabelů 0,9 m pod 

pojížděnou plochou. 

Pokud by se během výstavby vyskytly stávající podzemní sítě, které nejsou zakresleny 

v mapovém podkladu, je nutné je rovněž ochránit kabelovými žlaby (za nezbytné účasti správce 

tohoto vedení a ověření tras kopanými sondami).  

V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení a provedení sond), že kabelové vedení 

neodpovídá svým uložení podmínkám technických norem, bude nutné případně řešit, v součinnosti se 

správcem vedení, přeložení hloubkové nebo stranové.  

Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí jednotlivých podzemních vedení, je nutné 

vyzvat příslušného správce ke kontrole. O kontrole bude proveden písemný zápis. 

Převzetí výše uvedených zařízení mezi jejich správci a zhotovitelem bude provedeno 

protokolárně, a to před zahájením prací a po jejich dokončení. Rozsah výše uvedených prací bude 

určen rozhodnutím technického dozoru investora. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, mříže uličních vpustí a ostatní povrchové znaky 

podzemních vedení je nutno osadit do nově upravované nivelety.  

 

12.  Dopravní značení  

Návrh dopravního značení je zpracován dle ustanovení  Zákona č. 361/2000 Sb. O provozu 

na pozemních komunikacích a jeho novelizací, prováděcí vyhlášky č. 294/2015, dle pokynů TP 65 

"Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", TP 133 „Zásady pro dopravní vodorovné 

značení na pozemních komunikacích“ a dle ČSN 01 80 20 a ČSN EN 12899-1. Těmito předpisy je 

třeba se řídit rovněž při umísťování značek.  

Rozsah navrženého dopravního značení je patrný ze situace. Stávající dopravní značení 

zůstane zachováno. 
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Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou na vozovku (typ 

schválený pro příslušný rok).   

Oddělení parkovacích stání v betonové dlažbě bude provedeno dlažbou 200/100 (osazení na 

šířku 100 mm) bílé barvy. 

O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba požádat silniční 

správní úřad min. 90 dní před plánovaným termínem kolaudace. 

V rámci této PD je proveden návrh konečného dopravního značení, projektant však 

upozorňuje na nutnost osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby. Druh a rozsah 

tohoto DZ bude stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

 

13.  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Šířka chodníků je navržena min. 1,5 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 

obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%, ve směru od objektů a od oplocení.  

Nutné je zajištění minimálního průchozího prostoru (se sklonem max. 2% a šířkou min. 900 

mm) při řešení rampových částí chodníků na přechodových místech. 

Podélný sklon chodníků nepřesahuje hodnotu 8,3%. 

Z celkového počtu 14 stání bude jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené. Stání je navrženo kolmé o délce 5,0 m a šířce 3,5 m. Stání je navrženo s přímým 

přístupem na přilehlý chodník. 

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Přirozenou vodící linii tvoří podezdívky oplocení a zvýšené obrubníky. V místě osazení 

záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena 

s převýšením více než 6 cm. 

Varovným pásem o šířce 40 cm bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní 

hlavního dopravního prostoru méně než 8 cm.   

Umělá vodicí linie bude provedena v šíři 40 cm.  

Rozsah navržené umělé vodící linie i varovných pásů je patrný ze situace. 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 

takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ  

Pro varovné pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle 

TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb), barva červená.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být použit k jiným účelům. Hmatové prvky musí 

být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí.  

Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb), barva přírodní.  

Hmatový kontrast bude zajištěn u varovných pásů navazujícím pruhem v šířce 300 mm 

z betonové dlažby bez zkosených hran (dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb). 
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14.  Vliv na životní prostředí  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 

zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 

omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 

zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 

staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 

míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 

prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 

k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 

stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 

vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 

staveništi. 

 

Odpadové hospodářství 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 

vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 

(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 

využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 

s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 

kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 

podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 

záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 

charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími 

předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito 

druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 

vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že by mohly vzniknout při stavbě: 

Pořadové číslo, název odpadu, kategorie, kód odpadu 

1. odpadní klest O 020199 

2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 

3. čistící tkanina N 150202 

4. obaly z papíru a lepenky O 150101 

5. obaly z plastů O 150102 
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6. obaly ze dřeva O 150103 

7. obaly z kovů O 150104 

8. kompozitní obaly O 150105 

9. směs obal. materiálů O 150106 

10. úlomky betonu O 170101 

11. stavební suť O 170102 

12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

13. odpadní dřevo O 170201 

14. odpadní sklo O 170202 

15. asfalt bez dehtu O 170302 

16. železný šrot O 170405 

17. odpadní kabely O 170411 

18. zemina a kameny O 170504 

19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 

20. sběrový papír O 200101 

21. směsný komunální odpad O 200301 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

 

15.  Provádění a bezpečnostní opatření 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 

odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Stavba bude prováděna v kvalitě 

odpovídající TKP a ZTKP.  

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby proti vstupu 

neoprávněných osob, zamezit znečištění a ohrožení okolních pozemků a zabezpečit staveniště z 

hlediska požární ochrany podle Zákona 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým 

pozemkům a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o 

vozidla hasičů a vozů zdravotní služby).  

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 

vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 

vedení. 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 

pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Realizace stavby nese riziko narušení archeologických situací. Z tohoto důvodu je třeba 

počítat s nutností provedení archeologického dohledu při realizaci všech zásahů do terénu (podmínky 

viz dokladová část). 

Pokud dodavatel při provádění prací zjistí nálezy kulturně záchranného archeologického 

výzkumu cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické 

nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález investorovi, stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen.  
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Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem 

objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy 

předepsané technologické postupy. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 

dokumentace. Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno 

tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout 

nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. 

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a 

materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. 

Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí 

investor a projektant společným zápisem.  

 

Přístup na staveniště  

Přístup na staveniště bude realizován z navazujících úseků místních komunikací a z ulice 

Javornické. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením. Při vyjíždění 

budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Na 

dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky. Dopravní 

prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 

k omezení prašnosti.  

 

Návrh řešení dopravy po dobu výstavby  

Po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení. Druh a rozsah tohoto DZ bude 

stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 

dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 

značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 

dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

Osazení příslušného dopravního značení bude zajištěno zhotovitelem stavby a pravidelně 

kontrolováno odpovědným pracovníkem v terénu. 

Dodavatel zajistí svoz komunálního odpadu od jednotlivých objektů v uzavřené části ke 

sběrnému místu na okraji uzavřeného úseku.  

Na staveništi budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto 

koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude 

viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. 

Případné výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a 

zajištěny ochranným zábradlím.  

 

Bezpečnost práce 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 

legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 

jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 

respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 

výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 

použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
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ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 

týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 

zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 

stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 

s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 

vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 

pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 

parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 

bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m.  

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. 

V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 

dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti pěších. 

Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či 

vozidly stavby. Výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného 

typu a zajištěny ochranným zábradlím. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 

bezpečnostních předpisů. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provedení stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Jakožto i 

jeho novelizované podobě zákonu č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem.  

 

 


