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LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Bourací práce
Před započetím bouracích prací obvodového pláště je nutné oddělit prostor stavby od prostorů, které zůstanou v průběhuBourací práce se týkají kompletní demontáže stávajících fasádních obkladů a demontáže boletických panelů a všech

okenních výplní. Dále bude demontováno oplechování všech střešních atik. a část hydroizolace. V rámci odstranění
oplechování budou demontovány veškeré hromosvody (řešeno v části D.1.4.EL). U venkovních schodišť budou demontována
kovová zábradlí. Zábradlí schodiště k hlavnímu vstupu bude kompletně demontováno a vyměněno za nové. U zadního
vstupu do objektu C na jihozápadní straně budovy bude zábradlí demontováno a zkráceno pro následnou opětovnou montáž.
V tomto místě zadního vstupu bude vybourána část obvodového zdiva a překlad z důvodu posunutí vstupních dveří
(zateplením obvodového pláště by došlo ke zúžení otvoru, jehož šířka by již byla nevyhovující). U venkovních schodišť a
lodžií bude vybourána stávající venkovní dlažba. V rámci sejmutí fasádních obkladů budou demontovány větrací stěnové
mřížky pro VZT.

Součástí bouracích prací v dotčených prostorech je odstranění stávajících okenních vnitřních parapetů ze dřeva či z
keramického obkladu.

Demontáž masivních kamenných pilastrů bude provedena pomocí jeřábu stejně tak i boletické panely.
Na střeše objektu C bude z realizačních důvodů demontována stávající vzduchotechnická zařízení včetně její protihlukové

zástěny, které je v těsné blízkosti obvodového pláště.
Stávající svislé nosné ocelové profily budou v místech prosklených částí schodišťových věží vyřezány.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné
práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet
postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a
materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice průběžné dokumentování jednotlivých vlastností
bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařazení do systému
ukládání na vybrané skládky.  Dle platných ČSN.
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OKNO KINOSÁLU OKNA VEDOUCÍ NA STŘECHU 1.PP (ŘEZ A-A)

JIHOVÝCHODNÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD

PROSKLENÁ STĚNA - SEVERNÍ FASÁDA

DETAIL PROSKLENÉ STĚNY Z INTERIÉRU HLAVNÍ VSTUP

PROSKLENÁ STĚNA - ZÁPADNÍ STRANA DO NÁMĚSTÍ VÝCHODNÍ FASÁDA - ROH SPOLEČENSKÉHO SÁLU

JIŽNÍ FASÁDA -  STĚNA KAVÁRNY NAD VJEZDEM DO GARÁŽÍ

POHLED NA STŘECHU NAD SUTERÉNEM

ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ HLAVNÍHO VSTUPU
SEVERNÍ STRANA DO NÁMĚSTÍ

JIHOVÝCHODNÍ STRANA - OBJEKT "B" - BOLETICKÉ PANELYJIHOVÝCHODNÍ STRANA -  OBJEKT "C" - VELKÝ SÁL JIHOVÝCHODNÍ STRANA - OBJEKT "C" - OKNA VE VELKÉM SÁLE
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