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BOURANE KONSTRUKCE

POZNAMKA:

Bouraci price

Bouraci prace se tykaji kompletni demontaze stavajicich fasadnich obklad( a demontaze boletickych panell a vSech
okennich vypini. Déle bude demontovano oplechovani v3ech stfesnich atik. a Cast hydroizolace. V ramci odstranéni
oplechovani budou demontovany veskeré hromosvody (feSeno v €asti D.1.4.EL). U venkovnich schodist budou demontovana
kovova zabradli. Zabradli schodisté k hlavnimu vstupu bude kompletné demontovano a vyménéno za nové. U zadniho
vstupu do objektu C na jihozapadni strané budovy bude zabradli demontovano a zkraceno pro naslednou opétovnou montaz.
Vtomto misté zadniho vstupu bude vybourdna ¢ast obvodového zdiva a preklad z divodu posunuti vstupnich dvefi
(zateplenim obvodového plasté by doSlo ke zUZeni otvoru, jehoz Sifka by jiz byla nevyhovuijici). U venkovnich schodist a
lodZii bude vybourana stavajici venkovni dlazba. V ramci sejmuti fasadnich obklad( budou demontovany vétraci sténové
mfizky pro VZT.

Soucasti bouracich praci v dotéenych prostorech je odstranéni stavajicich okennich vnitfnich parapet( ze dfeva &i z
keramického obkladu.

Demontaz masivnich kamennych pilastri bude provedena pomoci jefabu stejné tak i boletické panely.

Na stfeSe objektu C bude z realizaénich diivodl demontovana stavajici vzduchotechnicka zafizeni véetné jeji protihlukové
zastény, které je v tésné blizkosti obvodového plasté.

Stavajici svislé nosné ocelové profily budou v mistech prosklenych ¢asti schodistovych vézi vyfezany.
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Bouraci prace je tfeba provadét s védomim principi statického plsobeni, dodrzovat predepsané priizkumné
prace, dodrzovat navaznost plvodnich konstrukci s konstrukcemi nové budovanymi a zesilovanymi. Nutno dodrzet

postup a sled stanoveny statikem.
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S ohledem na nemoznost provedeni celkového stavebné technického prizkumu a zjisténi vsech zabudovanych prvki a
materialt stavajici stavby zajisti vy$$i dodavatel stavby v ramci demolice pribézné dokumentovani jednotlivych viastnosti
OKNO NAD VCHODEM V ZAPADNIM SCHODISTI UKONCENI OKEN V UROVNI STRECHY NAD 1.NP bouranych konstrukci, pfipadné vyzve GP nebo odborného poradce pro zji§téni materiali a nasledné zafazeni do systému
uklédani na vybrané skladky. Dle platnych CSN.
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- VEDOUCI PROJEKTU: + 0,000 = Cista podlaha 1.NP
o ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.0.

ST, [ CAST— )ROFESE: _. JIZNi 870, 500 03 HRADEC KRALOVE:

A 2 / 7 1C0: 64792374, DIC: CZ 64792374
—/ | tel fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.
. firi ik Ingarch. Tiraskovi 4 JIRT HAIER - e 1 |
INVESTOR: Mésto Rychnov nad Knéznou, Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou CiSLO ZAKAZKY 16-H-2024
V {7004 t 1 4 b d A h l 4 "t" DRUH PROJEKTU DUSP +DPS
ymeéna a zatepleni obvodoveho plasté
spolecenského centra i e
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RYChIlOV nad KIIGZIIOH MERITKO: PRILOHA:

PUDORYS 2.NP - BOURACI PRACE 1:100 D1.1b.3a
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VSTUP NA STRECHU OBJEKTU "C" POTRUBI VZT ZA KINEM NA STRESE OBJEKTU "C" POTRUBI VZT MEZI OBEMA SALY
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