



VEDOUCÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY	16-H2024
Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou			DRUH PROJEKTU	DUSP + DPS
			DATUM	06.2024
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA				A

A Průvodní zpráva

Obsah

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Rychnov nad Kněžnou, ul. Panská, č.p. 1492

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107), pozemek p.č. 80/1, 80/8, 70/4 + pozemky dotčené stavbou – 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/8, 70/4, 70/6, 3004/2, 3003/1, 77/1

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Změna dokončené stavby.

Trvalá stavba.

Objekt je využíván jako kulturně-společenské centrum s různě využívanými prostory jako například kino, knihovna, základní umělecká škola, posilovna, kanceláře, městská policie, společenské sály pro veřejnost.

Jedná se o stavební úpravy – výměnu a zateplení obvodového pláště stávajícího objektu. Nemění se objem ani hmotové a prostorové členění budovy, nejsou navrhovány žádné nástavby ani přístavby, ale zateplením obvodového pláště a výměnou oken dojde ke změně vzhledu objektu včetně jeho barevnosti. Využití budovy zůstává stávající.

V rámci stavebních prací dojde i k úpravě venkovního prostoru před východním vstupem (rozšíření předprostoru, nové schodiště a úprava chodníků) a zastřešení vstupu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Rychnov nad Kněžnou

Havlíčková 136

516 01 Rychnov nad Kněžnou

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) zpracovatel projektové dokumentace

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 64792374

b) hlavní projektant

Ing. Jiří Hájek ČKAIT – 0601767

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00)

c) projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace

Stavební část: Ing. arch. Tereza Jirásková ČKA 4016 (A1, A2)
Autorizovaný architekt (A1)

Statická část: Ing. Bohumil Rusek ČKAIT – 0000005
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, geotechniku

Statická část – OK: Ing. Miloš Halama ČKAIT – 0601746
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (IS00)

Požární ochrana: Bc. Zbyněk Tuček ČKAIT – 0013446
Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb (TH00)

Elektroinstalace:	Václav Sháněl	ČKAIT – 0600609
	Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (TE03)	
Zdravotně technické instalace:	Ing. Jiří Pešek	ČKAIT – 0601723
	Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (IE01)	
Tepelně technické posouzení vč. PENB (dokladová část):	Ondřej Zikán	ČKAIT – 0602384
	Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (TE01) a specializace zdravotní technika (TE02)	

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a zařízení.

Stavba realizována po etapách – celkem 3 etapy.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- požadavky a podklady investora
- zaměření stávající stavu
- fotodokumentace stávajícího stavu
- projektová dokumentace z roku 1984