



LEGENDA

- dočasný zábor staveniště - lešení 660,2 m²
- trvalý zábor staveniště 265,7 m²
- řešený objekt
- rozšíření budovy o nové zateplení, o tl. 230-27
- navržené konstrukce
- chodník - zámková dlažba - návrh
- chodník - zámková dlažba - stávající
- pojízdná plocha - živice - stávající
- zeleň - stav + návrh
- kačírek - návrh

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- jednotná kanalizace
- vodovod
- horkovod
- teplovod
- VN kabel - podzemní
- kabel VO
- zaměřený metalický kabel
- nezaměřený metalický kabel
- telefon + NN

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- dešťová kanalizace

± 0,000 = čistá podlaha 1.NP

VEDOUČÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz</div> <div></div>	
STAVBNÍ ČÁST: PROFESE:				
Ing. JIRÍ HÁJEK	Ing.arch. A.ANDRES	JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				
<div>Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou</div>			ČÍSLO ZAKÁZKY	19-H-2024
			DRUH PROJEKTU	UR + DSP + VD
			DATUM	06.2024
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
KOORDINAČNÍ SITUACE			1:100	C3