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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO102 – Komunikace v ul. Vycpálkova 
4. ETAPA 

 
Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provedení stavby 

 1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavebního objektu: „SO102 – KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA“ 

Název stavby:  „Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. – Vycpálkova, 
    B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etapa“ 

Číselná řada:   100 

Skupina objektů:  Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

Etapizace:   4. etapa stavby  

Místo stavby:   Rychnov nad Kněžnou, ul. Vycpálkova, Nad Zvonicí, 5. května, ul. Masarykova  

Katastrální území:   Rychnov nad Kněžnou [744 107]    

 

Hlavní projektant stavby:    Zdeněk Kysilko, DiS. (ČKAIT 0701489) 

 

Zodpovědný projektant stavebního objektu:  Zdeněk Kysilko, DiS. (ČKAIT 0701489) 

dopravní stavby, nekolejová doprava 
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 2  STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

 2.1  ZDŮVODNĚNÍ STAVBY – STÁVAJÍCÍ STAV 

Rozsah akce: Stavební objekt řeší rekonstrukci dvoupruhové obousměrné místní komunikace včetně 
   chodníků. V úseku mezi křižovatkou ul. Nad Zvonicí a 5. května (SZ část) bude  
   rekonstruována komunikace šířky 4,80 m v délce 69,35 m a oboustranný chodník. Ve 
   zbylé části (mezi ul. 5. května a Masarykovou) bude rekonstruována komunikace šířky 
   5,00 m v délce 134,10 m a jednostranný chodník. Opraven bude také povrch vozovky 
   účelové komunikace a plochy u garáží.  

 
V celé délce je v nové trase ve vozovce navržena výměna kanalizace. Nový vodovod je navržen v úseku 

mezi ul. 5. května a ul. Nad Zvonicí.  
Veřejné osvětlení bude jako ve stávajícím stavu navrženo na levé straně vozovky. V úseku mezi ul. 5. 

května a napojením účelové komunikace u garáží je VO řešeno v rámci koordinovaného projetu z ledna 2018: 
„Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.“. 

Důvodem návrhu je záměr investora provést rekonstrukci uličního prostor v rámci postupné rekonstrukce 
celé lokality Sibiř. Tato část je třetí etapou.  

  
Stávající vozovka s asfaltovým povrchem v ul. Vycpálkova (mezi ul. Nad Zvonicí a 5. května) je v poměrně 

dobrém technické stavu s poruchami (síťovými trhlinami) především na obrusné vrstvě, což značí blížící se konec 
její životnosti. Komunikace se jeví jako dostatečně únosná, nedochází k větším poklesům ani vyjíždění kolejí. Zbylá 
část vozovky ul. Vycpálkova je již v havarijním stavu. Chodníky a vjezdy s povrchem ze zámkové dlažby jsou 
dobrém technickém stavu. V horším stavu jsou pak starší chodníky s povrchem z dlaždic 30/30. Na chodnících 
chybí bezbariérové úpravy. 

 2.2  NÁVRH ŘEŠENÍ 

 2.2.1  Příprava staveniště 

Přípravné práce: 
• Při stavbě na zatravněných plochách bude nejprve odstraněn drn v tl. 0,15m, který bude deponován pro 

další využití na stavbě. 
• V místě navržených stavebních úprav bude provedeno odstranění zejména krytových vrstev stávajících 

zpevněných povrchů dle výkresové části PD až na propustnou vrstvu. Odstraněny budou stávající obruby, 
včetně případné přídlažby. 

• Asfaltové betony vhodné k frézování budou odfrézovány. Stávající asf. vrstvy jsou předpokládané v tl. 0,15 
m. Materiál vyfrézovaných či jinak vybouraných asfaltobetonových vrstev bude odkoupen zhotovitelem 
stavby pro další recyklaci. 

• Nestmelené konstrukční vrstvy ze stávající konstrukce vozovky a vhodná zemina z výkopů bude částečně 
využita na stavbě. Přebytky zeminy a nerecyklovatelný materiál budou odvezeny na placené skládky dle 
druhu materiálu stejně jako ostatní druhy odpadů. 

• Vybourané obruby a porušené dlažby či dlaždice budou odkoupeny a odvezeny zhotovitelem stavby pro 
jejich další recyklaci.  

• Neporušené betonové dlaždice v odhadovaném množství 50 % budou odvezeny na skládku investora 
v areálu TS RK, s.r.o. 



 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA SIBIŘI, RYCHNOV N. K. – VYCPÁLKOVA, B. NĚMCOVÉ, 5. KVĚTNA – 3. AŽ 5. ETAPA 
DÚSP+PDPS 

 
 

4/ 12 

• V rámci tohoto SO nebudou káceny dřeviny. 
 

Ochrana kořenového systému vzrostlých stromů: 
V případě nálezu kořenového systému při výkopových pracích bude postupováno v souladu s ČSN 839061. 

V kořenovém prostoru se smí hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Při výkopech se nesmí 
přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba 
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru < 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o 
průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. 

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a 
vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému 
zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutné pokrýt geotextilií rozdělující tlak a 
nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z 
fošen nebo podobného materiálu. Pro uvedené práce a rostlinný materiál je závazná platná norma s ČSN DIN 18 
920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 2.2.2  Technický popis návrhu 

Navržena je kompletní rekonstrukce vozovky s asfaltovým povrchem, která bude lemována dvojlinkou 
z kamenné dlažby drobné a silniční betonovou obrubou o rozměrech 15x25x100 cm. Základní převýšení obruby 
bude 0,08 m v úseku mezi křižovatkou ul. Nad Zvonicí a 5. května (SZ část) a 0,10 m v úseku mezi. ul. 5. května a 
Masarykovou ulicí. V místě snížení na 0,02 nebo 0,05 m bude použita nájezdová silniční obruba o rozměrech 
15x15x100 cm. Veškeré silniční i záhonové obruby a přídlažba z kamenné kostky budou osazeny do betonového 
lože s opěrou z betonu C20/25nXF3. Přídlažba z kamenné kostky drobné pak bude navíc zaspárována 
cementovou maltou MC25XF4.  

Vozovka je navržena pro TDZ V (až 100 TNVk/24 h) a NÚPV D1. Kompletní konstrukce vozovky bude tl. 
0,42 m. Případná sanace aktivní zóny vozovky je navržena v tl. 0,25 m. Skladba je podrobně popsána v bodě 
2.2.2.3. této zprávy. V prostoru u garáží bude provedena pouze oprava obrusné vrstvy. 

 
Přesný rozsah sanace podloží bude určen na základě provedení statické zatěžovací zkoušky na 

úrovni zemní pláně a bude odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (TDS).  
  
Chodník bude navržen v šířkách 1,55 – 1,75 m s povrchem ze zámkové dlažby. Tloušťka nové konstrukce 

chodníku bude 0,25 m, případná sanace aktivní zóny dalších 0,15 m. Základní příčný sklon chodníku je navržen 
jako jednostranný 2,0 % do přilehlé vozovky. Příčný sklon ve vjezdech je patrný z výkresové části PD. Vždy bude 
zachován min. průchozí prostor šířky 0,90 m s příčným sklonem do 2 %. Chodník bude na spodní hraně opřen do 
silničních obrub. Na vnější straně vozovky pak do záhonových obrub o rozměrech 8x25x100 cm, případně do 
podezdívek plotů. Obruba bude osazena do úrovně dlažby nebo bude převýšena o 0,06 m a tvořit tak vodící linii. 
Podélný sklon kopíruje vozovku.  

V místě napojení do ul. Nad Zvonicí bude podél zrekonstruované vozovky výškově upravena 
původní kamenná silniční obruba (KS3), která bude dle výkresové část PD doplněna o přídlažbu z dvojlinky 
kam. kostky drobné. Podél upravené kam. obruby bude předlážděna kam. mozaika. Důvodem zachování 
kamenné obruby je snaha zachovat v ulici Nad Zvonicí historický charakter.    

V km 0,125,80 – 0,133 30 osy D vpravo je na úrovni podezdívky plotu navrženo osazení záhonové obruby 
v místě nízké podezdívky. 
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Vjezdy budou zrekonstruovány v poloze stávajících vjezdů v min. šířce 4,50 m. Jejich povrch je navržen 
ze zámkové dlažby. Konstrukce vjezdu bude oproti přilehlému chodníku zesílena na 0,37 m, případná sanace 
aktivní zóny o dalších 0,15 m více. Vjezdy (bez přilehlých chodníků) budou v místě brány opřeny do stávajících 
betonových prahů či konstrukcí vjezdů za branou.  

Opravena bude obrusná vrstva plochy okolo garáží a příjezdová komunikace. Výjimkou budou 
přídlažby před vraty a u nově osazených silničních obrub o rozměrech 15x25x100 cm. Základní převýšení obruby 
bude 0,10 a 0,18 m. Nově bude podél obruby provedena také přídlažba z kamenné kostky drobné šířky 0,50 a 0,25 
m. Přídlažba bude stejně jako obruby osazena do betonového lože s opěrou z betonu C20/25nXF3. Na spodní 
straně asf. ploch (u garážových vrat) budou provedeny rigoly šířky 2,00 m s povrchem z kamenné kostky drobné. 
Tyto rigoly budou kvůli potřebě snížení nivelety a vyspádování do uliční vpusti provedeny s kompletní konstrukcí 
dle bodu 2.2.2.3 této zprávy. 

 2.2.2.1  Napojení etap  

Tento SO řeší 4. etapu stavby. V situačních výkresech SO101 i SO102 je uvedena hranice etap. Kompletní 
rekonstrukce vozovky bude provedena dle této hranice. Dále bude zrekonstruována konstrukce vozovky za touto 
hranicí po výkopu pro napojení vodovodu a kanalizace. Asfaltové vrstvy budou v podélném směru napojení 
přetaženy o 0,5 m (vrstva ACP) a o 1,0 m (vrstva ACO).  

 2.2.2.2  Návrhové prvky 

Návrhové prvky komunikace: 
• Návrhová rychlost Vn  30 km/h  
• Povolená rychlost   30 km/h  
• Šířkové uspořádání:   

o Základní šířkové uspořádání SZ části ul. Vycpálkova:   
Volná šířka:     5,80 m 
Šírka zpevněné vozovky   4,80 m 
Jízdní pruh:    2,40 m 
Vodící proužek (přídlažba z kostky): 0,25 m  
(Bezpečnosti odstup 0,50 m) 
Šířka chodníku:    1,55 – 1,60 m 
 

o Základní šířkové uspořádání JV části ul. Vycpálkova:   
Volná šířka:     6,00 m 
Šírka zpevněné vozovky   5,00 m 
Jízdní pruh:    2,50 m 
Vodící proužek (přídlažba z kostky): 0,25 m  
(Bezpečnosti odstup 0,50 m) 
Šířka chodníku:    1,60 – 1,75 m 

• Příčný sklon vozovky   jednostranný 2,0 % nebo střechovitý 2,0 % 
• Podélný sklon vozovky   1,1 – 3,9 % 
• Příčný sklon chodníku   2,0 %  
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 2.2.2.3  Navržené konstrukce vozovky a ostatních ploch v rámci SO102 

1. OBNOVA KRYTU VOZOVKY          
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+  Ø 50 MM  ČSN EN 13108-1:2008 
SPOJOVACÍ POSTŘIK S MODIFIK. ASF.  PS-PMB  0,5 kg asf./m2 ČSN 73 6129 
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH 
FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY TL. 0,05m          
KONSTRUKCE CELKEM     Ø 50 MM  
 

2. REKONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-6 upravená) TDZ V, PIII:        
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+  50 MM  ČSN EN 13108-1:2008 
SPOJOVACÍ POSTŘIK S MODIFIK. ASF.  PS-PMB  0,5 kg asf./m2 ČSN 73 6129 
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  50 MM  ČSN EN 13108-1:2008 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  PI-E  1,0 kg asf./m2 ČSN 73 6129 
STABILIZACE CEMENTEM   SC C8/10  120 MM  ČSN EN 14227-1,10 
ŠĚRKODRŤ 0/32                             ŠDb  min. 200 MM   ČSN 736126 
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa                                                                  
KONSTRUKCE CELKEM                                MIN. 420 MM 
 
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:        
ŠĚRKODRŤ 0/63                             ŠDb  250 MM    ČSN 736126 
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ          
SANACE CELKEM      250 MM 
 

3. KONSTRUKCE CHODNÍKU, (D2-D-1 upravená) TDZ CH, PIII:       
ZÁMKOVÁ DL., TVAR "I", ŠEDÁ   DL    60 MM       ČSN 736131, TP192 
LOŽNÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8  L  40 MM  ČSN 736121, TP192 
ŠĚRKODRŤ 0/32                          ŠDb  150 MM     ČSN 736126 
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 30MPa                                                                  
KONSTRUKCE CELKEM                                min. 250 MM 
 
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:        
ŠĚRKODRŤ 0/63                             ŠDb  150 MM    ČSN 736126 
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ          
SANACE CELKEM      150 MM  

 
4. KONSTRUKCE VJEZŮ, DODLÁŽDĚNÍ (D2-D-1 upravená) TDZ VI, PIII:      

ZÁMKOVÁ DL., TVAR "I", ŠEDÁ   DL    80 MM       ČSN 736131, TP192 
LOŽNÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8  L  40 MM  ČSN 736121, TP192 
ŠĚRKODRŤ 0/32                             ŠDb  250 MM     ČSN 736126 
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 30MPa                                                                  
KONSTRUKCE CELKEM                               min. 370 MM 
 
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:        
ŠĚRKODRŤ 0/63                             ŠDb  150 MM    ČSN 736126 
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ          
SANACE CELKEM      150 MM   
 

7. DODLÁŽDĚNÍ Z KAMENNÉ KOSTKY DROBNÉ – RIGOLY (D2-D-1 upravená) TDZ VI, PIII:    
KAMENNÁ KOSTKA DROBNÁ, ŠEDÁ   DL    100 MM      ČSN 736131, TP192 
LOŽNÍ VRSTVA Z BETONU C20/25nXF3  L  40 MM  ČSN 736121, TP192 
ŠĚRKODRŤ 0/32                             ŠDb  250 MM     ČSN 736126 
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 30MPa                                                                  
KONSTRUKCE CELKEM                               min. 390 MM 
 
  



 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA SIBIŘI, RYCHNOV N. K. – VYCPÁLKOVA, B. NĚMCOVÉ, 5. KVĚTNA – 3. AŽ 5. ETAPA 
DÚSP+PDPS 

 
 

7/ 12 

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:        
ŠĚRKODRŤ 0/63                             ŠDb  150 MM    ČSN 736126 
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ          
SANACE CELKEM      150 MM     

 

Spára obrusné vrstvy mezi starým a novým asf. povrchem bude následně proříznuta do hloubky 0,05m a 
zalita pružnou zálivkou s modifikovaným asf. pojivem za horka podle ČSN EN 14188-1.  

 2.2.2.4  Odvodnění 

Odvodnění kopíruje stávající stav. Povrchová voda z vozovky lemované převýšenými obrubami bude 
svedena do nových uličních vpustí napojených do jednotné kanalizace. Z chodníků a plochy vjezdů bude povrchová 
voda svedena příčným sklonem do vozovky.   

Uliční vpusti budou vždy betonové s odkalovacím dnem a košem na hrubé nečistoty. Navržena je klasická 
mříž 0,50x0,50 m na pantech. Třída zatížení mříží a poklopů ve vozovce bude vždy min. D400. V tomto SO je 
navrženo 8 ks kompletních uličních vpustí a u 4 stávajících uličních vpustí (UV31, 40-42) dojde k výškové úpravě 
mříže. Mříž bude zvýšena do nové polohy o 5-12 cm. 

Přípojky uličních vpustí budou z hladkého plnostěnného PVC potrubí DN150, kruhová pevnost SN12. 
U UV31 v ul. Nad Zvonicí je navržena výměna kanalizační přípojky. 
Odvodnění zemní pláně navržených konstrukcí vozovek a chodníků není na žádost investora navrženo. 

Důvodem je snaha nezatěžovat stávající kanalizaci sváděním balastních vod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek – šachta UV / mříž 0,50 x 0,50 rovná na pantech  

 2.2.2.5  Mobiliář a stromové mříže 

Navrženy nejsou žádné prvky mobiliáře. 

 2.2.3  Návrh vegetačních úprav 

Součástí tohoto stavebního objektu jsou také terénní úpravy. Tyto plochy jsou určeny k zatravnění nebo 
k pokrytí vrstvou kačírku. 
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Navrženy jsou tyto úpravy nezpevněných povrchů: 
• V místě zatravněných ploch bude rozprostřena ornice v tl. 0,15 m, která bude následně oseta 

travním semenem. Rozsah ploch určených k zatravnění je patrný z výkresové části PD.  
• Plochy nevhodné k zatravnění ani zadláždění, budou pokryty vrstvo kačírku. Na upravený terén 

bude rozprostřena separační mulčovací geotextílie min. 100 g/m2 s UV stabilizací. Následně 
bude rozprostřeno drcené kamenivo frakce 8/16 v tl. 0,15 m. 

 
Pro uvedené práce a rostlinný materiál je závazná platná norma s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů 

a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech; ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou a ČSN DIN 18 919 – Rozvojová 
a udržovací péče o rostliny, ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání. 

 
Příprava území a terénní úpravy 

Sadové úpravy přicházejí na řadu po dokončení hrubých terénních úprav a ohumusování ploch. Terénní 
úpravy budou řešeny finálním urovnáním povrchu.  

Kvalitně provedené terénní úpravy podmiňují převzetí staveniště a samotné zahájení sadových úprav – 
jemnou modelaci terénu. Plocha bude chemicky odplevelena herbicidem a uhrabána. 

 
Založení trávníku   

Provedeno bude na předem ohumusované plochy o tl.  zeminy min. 15 cm.  Před založením trávníku je 
nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností.  Plochy 
budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřená. 
Provede se doplnění speciálního substrátu pro trávníky ve vrstvě 1 cm. Osetí se provede zátěžovou travní směsí 
v množství 35 g/m2, zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných 
klimatických podmínkách pozdní podzim (až do zámrazu). 

 3  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI 

Projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky investorem a zapracování požadovaných 
připomínek. Požadavky z projednání návrhu s dotčenými orgány a správci inženýrských budou zapracovány. Jejich 
vyjádření a stanoviska jsou obsahem dokladové části. 
 
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• Zadání investora 
• Rekognoskace terénu v místě – fotodokumentace 
• Zákresy stávajících inženýrských sítí v místě od jejich správců 
• Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od státní správy a správců dotčených inž. sítí 
• Zaměření výškopisu i polohopisu stávajícího stavu od fy Geospol, s.r.o. 
• Katastrální mapa DKM z Geoportálu CÚZK 
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 4  VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Projektová dokumentace je rozdělena na tyto stavební objekty: 
 

Stavební objekt      Vlastník / Správce    
Ul. 5. května – 2. část (3. ETAPA): 
SO101 – Komunikace v ul. 5. května – 2. část  Město Rychnov / Město Rychnov, OSN 
SO301 – Kanalizace v ul. 5. května – 2. část  Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO351 – Vodovod v ul. 5. května – 2. část   Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO401 – Veřejné osvětlení v ul. 5. května – 2. část  Město Rychnov / TS RK 
 
Ul. Vycpálkova (4. ETAPA): 
SO102 – Komunikace v ul. Vycpálkova   Město Rychnov / Město Rychnov, OSN 
SO302 – Kanalizace v ul. Vycpálkova   Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO352 – Vodovod v ul. Vycpálkova    Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO402 – Veřejné osvětlení v ul. Vycpálkova   Město Rychnov / TS RK 
 
Ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové (5. ETAPA): 
SO103 – Komunikace v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové Město Rychnov / Město Rychnov, OSN 
SO303 – Kanalizace v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO353 – Vodovod v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové  Město Rychnov / AQUA SERVIS 
SO403 – Veřejné osvětlení v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové  Město Rychnov / TS RK 

 5   NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Povrch vozovky je navržen s asf. povrchem. Ostatní zpevněné plochy jsou navrženy z betonových dlažeb 
zámkových nebo vegetačních. 

Během pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provádět kontrolní zkoušky prokazující 
vlastnosti vrstev v četnosti dle příslušných TKP, zejména statickou zatěžovací zkoušku. Protokoly o provedených 
zkouškách budou předány TDS, který následně rozhodne o rozsahu sanací aktivní zóny.  

 
Návrh je přizpůsoben požadavkům investora, důležitosti komunikace a intenzitám dopravy.  
 
Parametry konstrukcí: 
 
Povrch   TDZ  NÚPV    Životnost 
Chodníkové plochy  CH  D2    25let 
Odstavné plochy  VI  D2     25let 
Vjezdy   VI  D2     25let 
Vozovka   V  D1    25let 
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 6  REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA PK 

V rámci stavby nebyl proveden Geologický ani hydrogeologický průzkum. Dle nejbližší provedené sondy 
z databáze České geologické služby – Geofondu se podzemní voda může nacházet až v hloubce 33 m pod 
povrchem. Geologický profil míst dosud nezasažených výstavbou bude pravděpodobně následující: 0,0 – 0,20 m 
pod povrchem bude humózní hlína, 0,20 - 3,0 m pod povrchem budou následovat kvartérní jílovité hlíny, od 3,0 m 
pak PD předpokládá turonský prachovec. 

Charakter odvodnění v okolí stavby se realizací stavby nemění. 

 7  NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Dopravní režim místní komunikace po realizaci stavby zůstane ve stejném režimu jako před ní, tedy jako 
obousměrná dvoupruhová směrově nerozdělená veřejná pozemní komunikace. Hlavní změnou bude zavedení 
„ZÓNY 30“, která bude vyznačena již v 1. etapě stavby. 

 
Dopravní značení  

• Svislé dopravní značení navržené bude provedeno v základní velikosti (značky IZ8a a IZ8b budou 
zmenšené) s optickou účinností RA1. Umístění značky bude odpovídat TP65. Navrženy jsou následující 
úpravy svislého dopravní značení: 
- Před napojením na ul. Masarykovu bude posuta dopravní značka P4 do km 0,119. 
- Po dobu stavby budou dočasně odstraněny značky IZ8a a IZ8b. Po dokončení stavby budou DZ 

zpětně osazeny. 
 

• Vodorovné dopravní značení není v tomto SO navrženo. 

 8  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Během realizace stavby bude provoz na místních komunikacích, ulicích Vycpálkova, Nad Zvonicí, 5. 
května, Janáčkova a Masarykova omezen. Předpokládá se provádění stavby v ul. Vycpálkova za úplné 
uzavírky. Mimo právě uzavřené úseky (na základě platného stanovení přechodného dopravního značení), při 
částečném omezení provozu bude vždy zachován jízdní pruh v šířce min. 3,00 m pro případný zásah HZS. 

Přechodné dopravní značení bude rozmístěno v souladu s TP66 a povoleno před zahájením stavebních 
prací příslušným silničním správním úřadem a schváleno Dopravním inspektorátem PČR. Všechny navržené 
značky přechodné úpravy budou základní velikosti v reflexním provedení a budou umístěny na červenobíle 
pruhovaném sloupku. Červené a bílé pruhy budou z retroreflexní fólie třídy RA1 a CR1 o šířce 0,10 – 0,20 m budou 
provedeny na výšku sloupku min. 0,45 m. 

Navrženy nejsou speciální podmínky pro výstavbu a její organizaci. Podrobné řešení organizace výstavby 
záleží na možnostech a kapacitách zhotovitele, daných smluvních podmínkách stavebníka. 
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 9  VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

 Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

 10  PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Tento stavební objekt neobsahuje výpočty.  

 11  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010.  

Stavba je navržena pro silniční, cyklistickou i pěší dopravu.  
 
Materiál pro navržené hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS. Bezbariérové úpravy jsou 
vyznačeny ve výkresové části PD. 

 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

• Obousměrné chodníky jsou navrženy v základní šířce min. 1,50 m. 
• Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nejsou vyšší než 0,02 m. Silniční obruba je u přechodů pro 

chodce a míst pro přecházení a na konci chodníků převýšena max. na 0,02 m. 
• Komunikace pro chodce jsou navrženy v podélném sklonu do 8,33 % a v příčném směru ve sklonu 0,50 - 

2,00 %, v místech snížené obruby (vjezdy, místa pro přecházení) bude zachován podél vodící linie 
průchozí prostor šířky min. 0,90 m s příčným sklonem do 2,0 %. 

• V prostoru stavby není komunikace pro pěší s podélným sklonem větším než 5,0 % v delším úseku než 
200 m (včetně navazujících přilehlých chodníků). 

• Místa pro přecházení v tomto SO navržena nejsou. 
• Šikmé plochy v místech snížené obruby u míst pro přecházení, přechodů pro chodce nebo ve vjezdech 

mají podélný sklon do 12,50 %. 
• Použitá dlažba musí splňovat součinitel smykového tření min. 0,5.  

 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 

• Na komunikacích pro pěší jsou navrženy vodící linie pomocí převýšené záhonové obruby o 0,06 m, 
signálních pásů, případně jsou jako vodící linie využity stávající stavební konstrukce přilehlé ke 
komunikaci pro pěší. Takto využity jsou stávající podezdívky plotů zdi a stávající budovy. Vodící linie je 
přerušena max. na 7,00 m. 

• Snížený silniční obrubník podél chodníku s výškou menší než 0,08 m nad podjížděným pásem je opatřen 
varovným pásem šířky 0,40 m (mimo prostoru v obytné zóně). 
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Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 
• Vzhledem k technickému řešení stavby a dopravnímu zatížení komunikací nejsou součástí žádné 

speciální prvky pro osoby se sluchovým postižením. 
 

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení: 
• Přirozená vodící linie – je tvořena převýšenou záhonovou obrubou o 0,06 m lemující chodníkovou plochu, 

zdmi a podezdívkami plotů nebo stávajícími budovami. 
• Varovné a signální pásy – jsou navrženy z pásu betonové reliéfní zámkové dlažby (bublinky) červené 

barvy. Šířka varovného pásu je vždy 0,40 m a signálního pásu 0,80 m. Pásy musí splňovat TN TZÚS 
12.03.04. 

 
Všechny použité prvky bezbariérové řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04 a NV č.163/2002 Sb.  
 

 
7/2019 Pardubice                                 Vypracoval: Zdeněk Kysilko, DiS. 


