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TECHNICKA ZPRAVA

S0102 - Komunikace v ul. Vycpalkova
4. ETAPA

Dokumentace pro vydani spoleéného Uzemniho a stavebniho povoleni a pro provedeni stavby

1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nézev stavebniho objektu: ,50102 - KOMUNIKACE V UL. VYCPALKOVA*

Nazev stavby: »Rekonstrukce komunikaci na Sibifi, Rychnov n. K. — Vycpalkova,
B. Némcové, 5. kvétna - 3. az 5. etapa“

Ciselna fada: 100

Skupina objektu: Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustk()

Etapizace: 4. etapa stavby

Misto stavby: Rychnov nad Knéznou, ul. Vycpalkova, Nad Zvonici, 5. kvétna, ul. Masarykova

Katastralni uzemi: Rychnov nad Knéznou [744 107]

Hlavni projektant stavby: Zdenék Kysilko, DiS. (CKAIT 0701489)

Zodpovédny projektant stavebniho objektu: Zdenék Kysilko, DiS. (CKAIT 0701489)

dopravni stavby, nekolejova doprava
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

2.1 ZDUVODNENI STAVBY - STAVAJICi STAV

Rozsah akce:  Stavebni objekt FeSi rekonstrukci dvoupruhové obousmérné mistni komunikace véetné
chodniku. V useku mezi kiizovatkou ul. Nad Zvonici a 5. kvétna (SZ ¢ast) bude
rekonstruovana komunikace Sifky 4,80 m v délce 69,35 m a oboustranny chodnik. Ve
zbylé Casti (mezi ul. 5. kvétna a Masarykovou) bude rekonstruovana komunikace Sifky
5,00 m v délce 134,10 m a jednostranny chodnik. Opraven bude také povrch vozovky
Ucelové komunikace a plochy u garazi.

V celé délce je v nové trase ve vozovce navrzena vyména kanalizace. Novy vodovod je navrZen v Useku
mezi ul. 5. kvétna a ul. Nad Zvonici.
Vefejné osvétleni bude jako ve stavajicim stavu navrzeno na levé strané vozovky. V Useku mezi ul. 5.
kvétna a napojenim ucelové komunikace u garazi je VO feSeno v ramci koordinovaného projetu z ledna 2018:
,Revitalizace sidli§té mezi ulicemi Janackova, 5. kvétna, Viycpalkova a Masarykova v Rychnové n. K.“.
Davodem navrhu je zamér investora provést rekonstrukci uliéniho prostor v rdmci postupné rekonstrukce
celé lokality Sibif. Tato ¢ast je tfeti etapou.

Stavajici vozovka s asfaltovym povrchem v ul. Viycpalkova (mezi ul. Nad Zvonici a 5. kvétna) je v pomérné
dobrém technické stavu s poruchami (sitovymi trhlinami) pfedevsim na obrusné vrstvé, coz znadi bliZici se konec
jeji zivotnosti. Komunikace se jevi jako dostatecné inosna, nedochazi k vétsim poklesiim ani vyjizdéni koleji. Zbyla
¢ast vozovky ul. Vycpalkova je jiz v havarijnim stavu. Chodniky a vjezdy s povrchem ze zamkové dlazby jsou
dobrém technickém stavu. V horSim stavu jsou pak starsi chodniky s povrchem z dlazdic 30/30. Na chodnicich
chybi bezbariérové Upravy.

2.2 NAVRH RESENI

2.2.1 Priiprava stavenisté

Pfipravné prace:
+  P¥i stavbé na zatravnénych plochach bude nejprve odstranén drn v tl. 0,15m, ktery bude deponovan pro

dalSi vyuZiti na stavbé.

+ V misté navrzenych stavebnich Uprav bude provedeno odstranéni zejména krytovych vrstev stavajicich
zpevnénych povrchl dle vykresové Casti PD az na propustnou vrstvu. Odstranény budou stavajici obruby,
véetné pfipadné pfidlazby.

«  Asfaltové betony vhodné k frézovani budou odfrézovany. Stavajici asf. vrstvy jsou pfedpokladané v 1l. 0,15
m. Material vyfrézovanych ¢i jinak vybouranych asfaltobetonovych vrstev bude odkoupen zhotovitelem
stavby pro dal$i recyklaci.

*  Nestmelené konstrukéni vrstvy ze stavajici konstrukce vozovky a vhodna zemina z vykopl bude ¢astecné
vyuzita na stavbé. Prebytky zeminy a nerecyklovatelny material budou odvezeny na placené skladky dle
druhu materialu stejné jako ostatni druhy odpadu.

*  Vybourané obruby a porusené dlazby ¢i dlazdice budou odkoupeny a odvezeny zhotovitelem stavby pro
jejich dalsi recyklaci.

*  NeporuSené betonové dlazdice v odhadovaném mnozstvi 50 % budou odvezeny na skladku investora
v arealu TS RK, s.r.o.
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«  Vramci tohoto SO nebudou kaceny dfeviny.

Ochrana kofenového systému vzrostlych stromd:

V piipadé nalezu kofenového systému pii vykopovych pracich bude postupovano v souladu's CSN 839061.
V kofenovém prostoru se smi hloubit pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Pfi vykopech se nesmi
pfetinat kofeny s primérem > 2 cm. Poranénim se ma zabrariovat, popf. je nutno kofeny o3etfit. Kofeny je tfeba
ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofenl o priméru < 2 ¢m je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, o
priméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a
plsobenim mrazu.

Korenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojli a
vozidel, zafizenimi staveni§té a skladovanim material(i. Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do¢asnému
zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi. Plochu je nutné pokryt geotextilii rozdélujici tlak a
nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenédzniho materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z
foSen nebo podobného materialu. Pro uvedené prace a rostlinny material je zavazna platna norma s CSN DIN 18
920 Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

2.2.2 Technicky popis navrhu

NavrZzena je kompletni rekonstrukce vozovky s asfaltovym povrchem, ktera bude lemovana dvojlinkou
z kamenné dlazby drobné a silniéni betonovou obrubou o rozmérech 15x25x100 ¢cm. Zakladni pfevySeni obruby
bude 0,08 m v Useku mezi kfizovatkou ul. Nad Zvonici a 5. kvétna (SZ ¢ast) a 0,10 m v Useku mezi. ul. 5. kvétna a
Masarykovou ulici. V misté snizeni na 0,02 nebo 0,05 m bude pouzita najezdova silniéni obruba o rozmérech
15x15x100 cm. VeSkeré silniCni i zahonové obruby a pfidlazba z kamenné kostky budou osazeny do betonového
loze sopérou zbetonu C20/25nXF3. Pfidlazba z kamenné kostky drobné pak bude navic zasparovana
cementovou maltou MC25XF4.

Vozovka je navrzena pro TDZ V (az 100 TNVk/24 h) a NUPV D1. Kompletni konstrukce vozovky bude tl.
0,42 m. Pfipadna sanace aktivni zony vozovky je navrzena v tl. 0,25 m. Skladba je podrobné popsana v bodé
2.2.2.3. této zpravy. V prostoru u gardzi bude provedena pouze oprava obrusné vrstvy.

Pfesny rozsah sanace podlozi bude uréen na zakladé provedeni statické zatézovaci zkousky na
urovni zemni plané a bude odsouhlasen technickym dozorem stavebnika (TDS).

Chodnik bude navrzen v §itkach 1,55 - 1,75 m s povrchem ze zdmkové dlazby. Tloustka nové konstrukce
chodniku bude 0,25 m, pfipadna sanace aktivni zény dalSich 0,15 m. Zakladni pficny sklon chodniku je navrzen
jako jednostranny 2,0 % do pfilehlé vozovky. Pricny sklon ve viezdech je patry z vykresové ¢asti PD. VZzdy bude
zachovan min. priichozi prostor Sifky 0,90 m s pficnym sklonem do 2 %. Chodnik bude na spodni hrané opfen do
silnicnich obrub. Na vnéjSi strané vozovky pak do zahonovych obrub o rozmérech 8x25x100 cm, pfipadné do
podezdivek plotd. Obruba bude osazena do trovné dlazby nebo bude pfevySena o 0,06 m a tvorit tak vodici linii.
Podélny sklon kopiruje vozovku.

V misté napojeni do ul. Nad Zvonici bude podél zrekonstruované vozovky vyskové upravena
pavodni kamenna silniéni obruba (KS3), ktera bude dle vykresové ¢ast PD doplnéna o pfidlazbuz dvojlinky
kam. kostky drobné. Podél upravené kam. obruby bude predlazdéna kam. mozaika. Diivodem zachovani
kamenné obruby je snaha zachovat v ulici Nad Zvonici historicky charakter.

V km 0,125,80 - 0,133 30 osy D vpravo je na urovni podezdivky plotu navrzeno osazeni zahonové obruby
v misté nizké podezdivky.

4/12



ROAD-PLAN REKONSTRUKCE KOMUNIKACI NA SIBIRI, RYCHNOV N. K. - VYCPALKOVA, B. NEMCOVE, 5. KVETNA - 3. AZ 5. ETAPA

=S = DUSP+PDPS

Vjezdy budou zrekonstruovany v poloze stavajicich viezdl v min. Sifce 4,50 m. Jejich povrch je navrzen
ze zamkové dlazby. Konstrukce vjezdu bude oproti pfilehlému chodniku zesilena na 0,37 m, pfipadna sanace
aktivni zony o dal$ich 0,15 m vice. Vjezdy (bez pfilehlych chodnik() budou v misté brany opfeny do stavajicich
betonovych prah( ¢i konstrukei viezd( za branou.

Opravena bude obrusna vrstva plochy okolo garazi a pfijezdova komunikace. Vyjimkou budou
pfidlaZby pfed vraty a u nové osazenych silniénich obrub o rozmérech 15x25x100 cm. Zakladni pfevySeni obruby
bude 0,10 a 0,18 m. Nové bude podél obruby provedena takeé pfidlazba z kamenné kostky drobné Sirky 0,50 a 0,25
m. Pfidlazba bude stejné jako obruby osazena do betonového loZe s opérou z betonu C20/25nXF3. Na spodni
strané asf. ploch (u garazovych vrat) budou provedeny rigoly Sifky 2,00 m s povrchem z kamenné kostky drobné.
Tyto rigoly budou kvli potfebé snizeni nivelety a vyspadovani do uli¢ni vpusti provedeny s kompletni konstrukci
dle bodu 2.2.2.3 této zpravy.

2.2.21 Napojeni etap

Tento SO fesi 4. etapu stavby. V situacnich vykresech SO101 i SO102 je uvedena hranice etap. Kompletni
rekonstrukce vozovky bude provedena dle této hranice. Dale bude zrekonstruovana konstrukce vozovky za touto
hranici po vykopu pro napojeni vodovodu a kanalizace. Asfaltové vrstvy budou v podélném sméru napojeni
pretazeny 0 0,5 m (vrstva ACP) a 0 1,0 m (vrstva ACO).

2.2.2.2 Navrhové prvky

Navrhové prvky komunikace:
«  Navrhova rychlost Vn 30 km/h
«  Povolena rychlost 30 km/h
+  Sitkové usporadani:
o Zakladni Sifkové usporadani SZ ¢asti ul. Vycpalkova:

Volna Sirka: 5,80 m

Sirka zpevnéné vozovky 4,80 m

Jizdni pruh: 2,40 m
Vodici prouzek (pfidlazba z kostky): 0,25m
(Bezpeénosti odstup 0,50 m)

Sitka chodniku: 1,55-1,60 m

o Zakladni Sirkové usporadani JV ¢asti ul. Vycpalkova:

Volna Sirka: 6,00 m

Sirka zpevnéné vozovky 500m

Jizdni pruh: 2,50 m

Vodici prouzek (pfidlazba z kostky): 0,25m

(Bezpeénosti odstup 0,50 m)

Sitka chodniku: 1,60-1,75m
«  Priény sklon vozovky jednostranny 2,0 % nebo stiechovity 2,0 %
+  Podélny sklon vozovky 1,1-39%
*  Pricny sklon chodniku 20%
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2.2.2.3 Navrzené konstrukce vozovky a ostatnich ploch v ramci SO102

1. OBNOVA KRYTU VOZOVKY
ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ @ 50 MM CSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACI POSTRIK S MODIFIK. ASF. PS-PMB 0,5 kg asf./m2 CSN 736129
ZAMETENY A OCISTENY POVRCH
FREZOVANI VOZOVKY TL. 0,05m
KONSTRUKCE CELKEM @ 50 MM

2. REKONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-6 upravend) TDZ V, Plll:

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50 MM CSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACI POSTRIK S MODIFIK. ASF. PS-PMB 0,5 kg asf./m2 CSN 736129

ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50 MM CSN EN 13108-1:2008
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE PI-E 1,0 kg asf./m2 CSN 736129
STABILIZACE CEMENTEM SC C8/10 120 MM CSN EN 14227-1,10
SERKODRT 0/32 SDb min. 200 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM MIN. 420 MM

SANACE ZEMNI PLANE V PRIPADE NEDODRZENI Edef.2.min:

SERKODRT 0/63 SDb 250 MM CSN 736126
UPRAVENA A ZHUTNENA PARAPLAN
SANACE CELKEM 250 MM

3. KONSTRUKCE CHODNIKU, (D2-D-1 upravena) TDZ CH, PIll:

ZAMKOVA DL., TVAR "I", SEDA DL 60 MM CSN 736131, TP192
LOZNi VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 L 40 MM CSN 736121, TP192
SERKODRT 0/32 SDb 150 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM min. 250 MM

SANACE ZEMNI PLANE V PRIPADE NEDODRZENI Edef.2.min:

SERKODRT 0/63 SDb 150 MM CSN 736126
UPRAVENA A ZHUTNENA PARAPLAN
SANACE CELKEM 150 MM

4. KONSTRUKCE VJEZU, DODLAZDENI (D2-D-1 upravend) TDZ VI, Plil:

ZAMKOVA DL., TVAR "I", SEDA DL 80 MM CSN 736131, TP192
LOZNi VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 L 40 MM CSN 736121, TP192
SERKODRT 0/32 SDb 250 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM min. 370 MM

SANACE ZEMNI PLANE V PRIPADE NEDODRZENI Edef.2.min:

SERKODRT 0/63 SDb 150 MM CSN 736126
UPRAVENA A ZHUTNENA PARAPLAN
SANACE CELKEM 150 MM

7. DODLAZDENi Z KAMENNE KOSTKY DROBNE - RIGOLY (D2-D-1 upravena) TDZ VI, PIII:

KAMENNA KOSTKA DROBNA, SEDA DL 100 MM CSN 736131, TP192
LOZNI VRSTVA Z BETONU C20/25nXF3 L 40 MM CSN 736121, TP192
SERKODRT 0/32 SDb 250 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM min. 390 MM
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SANACE ZEMNI PLANE V PRIPADE NEDODRZENI Edef.2.min:

SERKODRT 0/63 SDb 150 MM CSN 736126
UPRAVENA A ZHUTNENA PARAPLAN
SANACE CELKEM 150 MM

Spara obrusné vrstvy mezi starym a novym asf. povrchem bude nasledné profiznuta do hloubky 0,05m a
zalita pruznou zalivkou s modifikovanym asf. pojivem za horka podle CSN EN 14188-1.

2.2.2.4 Odvodnéni

Odvodnéni kopiruje stavajici stav. Povrchova voda z vozovky lemované prevySenymi obrubami bude
svedena do novych uli¢nich vpusti napojenych do jednotné kanalizace. Z chodniku a plochy vjezd( bude povrchova
voda svedena pfi¢nym sklonem do vozovky.

Uliéni vpusti budou vZdy betonové s odkalovacim dnem a koSem na hrubé necistoty. Navrzena je klasicka
mfiz 0,50x0,50 m na pantech. Tfida zatizeni mfiZi a poklopu ve vozovce bude vzdy min. D400. V tomto SO je
navrzeno 8 ks kompletnich ulinich vpusti a u 4 stavajicich uli¢nich vpusti (UV31, 40-42) dojde k vySkové Upravé
mfize. Mfiz bude zvySena do nové polohy 0 5-12 cm.

Pripojky uli¢nich vpusti budou z hladkého plnosténného PVC potrubi DN150, kruhova pevnost SN12.

U UV31 v ul. Nad Zvonici je navrzena vyména kanalizaCni pfipojky.

Odvodnéni zemni plané navrzenych konstrukci vozovek a chodnikd neni na Zadost investora navrzeno.
Davodem je snaha nezatézovat stavajici kanalizaci svadénim balastnich vod.
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Obrazek — Sachta UV / mfiz 0,50 x 0,50 rovna na pantech
2.2.2.5 Mobiliar a stromové mfize
Navrzeny nejsou Zadné prvky mobiliare.

2.2.3 Navrh vegetacnich uprav

Soucasti tohoto stavebniho objektu jsou také terénni Gpravy. Tyto plochy jsou ur€eny k zatravnéni nebo
k pokryti vrstvou kacirku.
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NavrZeny jsou tyto Upravy nezpevnénych povrchu:
*  Vmisté zatravnénych ploch bude rozprostfena ornice vil. 0,15 m, ktera bude nasledné oseta
travnim semenem. Rozsah ploch uréenych k zatravnéni je patrny z vykresové ¢asti PD.
«  Plochy nevhodné k zatravnéni ani zadlazdéni, budou pokryty vrstvo kacirku. Na upraveny terén
bude rozprostfena separaéni muléovaci geotextilie min. 100 g/m2 s UV stabilizaci. Nasledné
bude rozprostfeno drcené kamenivo frakce 8/16 v 1l. 0,15 m.

Pro uvedené prace a rostlinny material je zavazna platna norma's CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porost(
a ploch pro vegetaci pi stavebnich ginnostech; CSN DIN 18 915 — Prace s ptidou a CSN DIN 18 919 — Rozvojova
a udrzovaci pé&e o rostliny, CSN 83 9031 - Travniky a jejich zakladani.

Pfiprava Uzemi a terénni upravy

Sadové Upravy pfichazeji na fadu po dokonéeni hrubych terénnich Uprav a ohumusovani ploch. Terénni
Upravy budou feSeny finalnim urovnanim povrchu.

Kvalitné provedené terénni Upravy podmifuji pfevzeti stavenisté a samotné zahajeni sadovych Uprav —
jemnou modelaci terénu. Plocha bude chemicky odplevelena herbicidem a uhrabana.

Zalozeni travniku

Provedeno bude na pfedem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. Pfed zalozenim travniku je
nutné provést kvalitni terénni Gpravy s odstranénim veskerého stavebniho odpadu a vyrovnani nerovnosti. Plochy
budou dukladné odpleveleny herbicidnim postfikem. Vrchni vrstva pudy musi byt pfed zakladanim dobfe zkyprena.
Provede se dopinéni specialniho substratu pro travniky ve vrstvé 1 cm. Oseti se provede zatéZovou travni smési
v mnozstvi 35 g/m2, zaseté osivo je tfeba jemné zavalcovat. Nejvhodnéjsi termin pro zakladani travniku je v danych
klimatickych podminkach pozdni podzim (aZ do zamrazu).

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky investorem a zapracovani poZzadovanych
pfipominek. Pozadavky z projednani navrhu s dot€enymi organy a spravci inzenyrskych budou zapracovany. Jejich
vyjadfeni a stanoviska jsou obsahem dokladové ¢asti.

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity nésledujici podklady:
+ Zadani investora
+ Rekognoskace terénu v misté — fotodokumentace
«  Zakresy stavajicich inZzenyrskych siti v misté od jejich spravci
* Vyjadreni k projektové dokumentaci stavby od statni spravy a spravcl dotéenych inZ. siti
+ Zaméfeni vySkopisu i polohopisu stavajiciho stavu od fy Geospol, s.r.o.
+  Katastralni mapa DKM z Geoportalu CUZK
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4  VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Projektova dokumentace je rozdélena na tyto stavebni objekty:

Stavebni objekt Vlastnik / Sprévce

UL. 5. kvétna - 2. ¢ast (3. ETAPA):

S0O101 — Komunikace v ul. 5. kvétna — 2. &ast Mésto Rychnov / Mésto Rychnov, OSN
S0301 — Kanalizace v ul. 5. kvétna - 2. ¢ast Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0351 - Vodovod v ul. 5. kvétna — 2. East Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0401 — Vefejné osvétleni v ul. 5. kvétna - 2. ¢ast Mésto Rychnov / TS RK

Ul. Vycpalkova (4. ETAPA):

S0102 — Komunikace v ul. Vycpalkova Mésto Rychnov / Mésto Rychnov, OSN
S0302 - Kanalizace v ul. Viycpalkova Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0352 - Vodovod v ul. Viycpalkova Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0402 - Vefejné osvétleni v ul. Vycpalkova Mésto Rychnov / TS RK

Ul A. Sedlacka a 2. ¢ast ul. B. Némcové (5. ETAPA):

S0103 — Komunikace v ul. A. Sedlacka a 2. ¢ast ul. B. Némcové Mésto Rychnov / Mésto Rychnov, OSN
S0303 — Kanalizace v ul. A. Sedla¢ka a 2. ¢ast ul. B. Némcové Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0353 — Vodovod v ul. A. Sedlacka a 2. ¢ast ul. B. Némcové Mésto Rychnov / AQUA SERVIS
S0403 — Vefejné osvétleni v ul. A. Sedlacka a 2. &ast ul. B. Némcové Mésto Rychnov / TS RK

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Povrch vozovky je navrzen s asf. povrchem. Ostatni zpevnéné plochy jsou navrzeny z betonovych dlazeb
zamkovych nebo vegetacénich.

Béhem pokladky jednotlivych konstrukénich vrstev je nutné provadét kontrolni zkousky prokazujici
vlastnosti vrstev v Cetnosti dle pfisluSnych TKP, zejména statickou zatéZovaci zkouSku. Protokoly o provedenych
zkouSkach budou pfedany TDS, ktery nasledné rozhodne o rozsahu sanaci aktivni zény.

Navrh je pfizplsoben pozadavkim investora, duleZitosti komunikace a intenzitam dopravy.

Parametry konstrukci:

Povrch TDZ NUPV Zivotnost
Chodnikové plochy CH D2 25let
Odstavné plochy VI D2 25let
Vjezdy Vi D2 25let
Vozovka V D1 25let
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6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA PK

z databaze Ceské geologické sluzby — Geofondu se podzemni voda miize nachazet a7 v hloubce 33 m pod
povrchem. Geologicky profil mist dosud nezasazenych vystavbou bude pravdépodobné nasledujici: 0,0 - 0,20 m
pod povrchem bude humdzni hlina, 0,20 - 3,0 m pod povrchem budou nasledovat kvartérni jilovité hliny, od 3,0 m
pak PD predpoklada turonsky prachovec.

Charakter odvodnéni v okoli stavby se realizaci stavby neméni.

7  NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENIi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Dopravni rezim mistni komunikace po realizaci stavby zistane ve stejném rezimu jako pfed ni, tedy jako
obousmérna dvoupruhova smérové nerozdélena vefejnd pozemni komunikace. Hlavni zménou bude zavedeni
,ZONY 30, ktera bude vyznatena iz v 1. etapé stavby.

Dopravni znaceni
+ Svislé dopravni znaéeni navrzené bude provedeno v zakladni velikosti (znacky 1Z8a a 1Z8b budou

zmen$engé) s optickou Uginnosti RA1. Umisténi znacky bude odpovidat TP65. Navrzeny jsou nasledujici

Upravy svislého dopravni znaceni:

— Pfed napojenim na ul. Masarykovu bude posuta dopravni znacka P4 do km 0,119.

— Po dobu stavby budou do¢asné odstranény znacky 1Z8a a 1Z8b. Po dokonéeni stavby budou DZ
zpétné osazeny.

+ Vodorovné dopravni znaéeni neni v tomto SO navrZeno.

8  ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Béhem realizace stavby bude provoz na mistnich komunikacich, ulicich Vycpalkova, Nad Zvonici, 5.
kvétna, Janackova a Masarykova omezen. Predpoklada se provadéni stavby v ul. Vycpalkova za Upiné
uzavirky. Mimo pravé uzaviené Useky (na zakladé platného stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni), pii
Caste¢ném omezeni provozu bude vzdy zachovan jizdni pruh v Sifce min. 3,00 m pro pfipadny zasah HZS.

Pfechodné dopravni znageni bude rozmisténo v souladu s TP66 a povoleno pfed zahajenim stavebnich
praci pfislusnym silniénim spravnim Gfadem a schvaleno Dopravnim inspektoratem PCR. V&echny navrzené
znacky prechodné upravy budou zakladni velikosti v reflexnim provedeni a budou umistény na Cervenobile
pruhovaném sloupku. Cervené a bilé pruhy budou z retroreflexni félie tfidy RA1 a CR1 o $ifce 0,10 - 0,20 m budou
provedeny na vySku sloupku min. 0,45 m.

Navrzeny nejsou specialni podminky pro vystavbu a jeji organizaci. Podrobné feSeni organizace vystavby
zalezi na moznostech a kapacitach zhotovitele, danych smluvnich podminkéach stavebnika.
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9  VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENi ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Tento stavebni objekt neobsahuje vypocty.

11 RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €.398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaSkou ¢.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. zmény Z1/2010.

Stavba je navrzena pro silni¢ni, cyklistickou i p&si dopravu.

Materiél pro navrzené hmatové Upravy musi splfiovat nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky navod TN TZUS. Bezbariérové Gpravy jsou
vyznaceny ve vykresové ¢asti PD.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

«  Obousmérné chodniky jsou navrzeny v zakladni Sifce min. 1,50 m.

+  VySkové rozdily na komunikacich pro chodce nejsou vy$si nez 0,02 m. Silni¢ni obruba je u pfechodu pro
chodce a mist pro pfechazeni a na konci chodnikl prevySena max. na 0,02 m.

+  Komunikace pro chodce jsou navrzeny v podélném sklonu do 8,33 % a v pfi¢ném sméru ve sklonu 0,50 -
2,00 %, v mistech snizené obruby (vjezdy, mista pro pfechazeni) bude zachovan podél vodici linie
prichozi prostor Sifky min. 0,90 m s pficnym sklonem do 2,0 %.

+ V prostoru stavby neni komunikace pro pési s podéinym sklonem vétSim nez 5,0 % v delSim useku nez
200 m (v&etné navazujicich pfilehlych chodnika).

«  Mista pro pfechazeni v tomto SO navrZena nejsou.

+  Sikmé plochy v mistech snizené obruby u mist pro prechazeni, pfechod pro chodce nebo ve vjezdech
maji podélny sklon do 12,50 %.

«  PouZita dlazba musi spliiovat soucinitel smykového tfeni min. 0,5.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim:
+ Na komunikacich pro pési jsou navrzeny vodici linie pomoci pfevySené zahonové obruby o 0,06 m,
signalnich pasu, pfipadné jsou jako vodici linie vyuZity stavajici stavebni konstrukce pfilehlé ke

NI

pferuena max. na 7,00 m.
«  Snizeny silniéni obrubnik podél chodniku s vySkou mensi nez 0,08 m nad podjizdénym pasem je opatien
varovnym pasem $itky 0,40 m (mimo prostoru v obytné z6ng).
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Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim:
* Vzhledem k technickému feSeni stavby a dopravnimu zatizeni komunikaci nejsou soucasti zadné
specialni prvky pro osoby se sluchovym postizenim.

Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérové feSeni:
+  Pfirozena vodici linie - je tvofena pfevySenou zahonovou obrubou 0 0,06 m lemujici chodnikovou plochu,
zdmi a podezdivkami plotl nebo stavajicimi budovami.
«  Varovné a signalni pasy — jsou navrzeny z pasu betonové reliéfni zamkové dlazby (bublinky) ¢ervené
barvy. Sitka varovného pasu je vzdy 0,40 m a signalniho pasu 0,80 m. Pasy musi spliiovat TN TZUS
12.03.04.

Vechny pouzité prvky bezbariérové feseni staveb musi splfiovat TN TZUS 12.03.04 a NV &.163/2002 Sb.

7/2019 Pardubice Viypracoval: Zdenék Kysilko, DiS.
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