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1. Identifikacni udaje objektu:

Stavba:

Rekonstrukce komunikaci na Sibifi, Rychnov nad Knéznou
Vycpalkova, B. Némcové, 5.kvétna - 1. a 2. etapa

S0O402 - Verejné osvétleni v ul. Vycpalkova

Katastralni uzemi: Rychnov nad Knéznou

Investor: Me¢ésto Rychnov nad Knéznou
Zpracovatel PD: ELEKTRO-SYCHRA s.r.o.
Jilemnického 233
Usti nad Orlici
Jiti Skalicky - projekce elektro
Dotcené pozemKky - k.i. Rychnov nad KnéZnou
Parcel Druh Vlastnik - pravo hospodafrit Adresa
¢islo pozemku
3033 ost.plocha | Mésto Rychnov nad KnéZznou Havlickova 136, 51601 Rychnov nad Knéznou
634/4 ost.plocha | Mésto Rychnov nad KnéZznou Havlickova 136, 51601 Rychnov nad Knéznou
634/6 ost.plocha | Mésto Rychnov nad KnéZnou Havlickova 136, 51601 Rychnov nad Knéznou
2. VSeobecné:

Projektovda dokumentace feSi na zaklad¢ stavebnich plant, pozadavki, podkladia a
vyjadreni investora stavby rekonstrukci rozvodu vefejného osvétleni v rezidenéni Ctvrti mesta
Na Sibifi v Rychnové nad Knéznou. Prace je rozd€lena do péti etap, které odpovidaji
planovanému postupu rekonstrukce kanalizace a komunikace.

Podklady pro zpracovani projektu:

katastralni situacni vykres, zpracovany p. Zdeitkem Kysilkou DiS k 2/2019
mistni Setfeni a konzultace se feditelem Technickych sluzeb dne 18.3.2019
katastralni mapa a katastr nemovitosti
vyjadieni spravcil a zakresleni stdvajicich siti - soucast z.¢. 18 07 ROAD-PLAN s.r.o.
souhlasy s umisténim stavby - soucast z.¢. 18 07 ROAD-PLAN s.r.0.

piislugné CSN a piedpisy.
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3. Zakladni udaje:

Napétova soustava:
hlavni rozvody 3PEN 230/400V AC 50Hz, TN-C
odboceni ke svitidlim INPE 230V AC 50Hz, TN-S

Ochranné opatieni dle CSN 2000-4-41ed.2 a norem souvisejicich:
Zakladni ochrana Zivych ¢asti —izolaci a krytim
Ochrana pfi poruse — ochrannym pospojovanim, automatickym odpojenim od zdroje
Ochrana proti ptepéti — svodice piepéti budou soucasti vSech stozarovych svorkovnic

Uréeni vngjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 : Protokol je piilohou technické zpravy

4. Tridy osvétleni:

Vybér tiidy osvétleni byl proveden dle tab. 4 normy CSN CEN/TR 13201-1/2017.
Vysledne tfidy osvétleni: pro vozovku — P5, pro chodnik — P5. Pro spInéni pozadovanych
parametrii osvétleni dle CSN byly provedeny kontrolni vypocty osvétleni.

Jsou navrzena uli¢ni svitidla LED, se svételnym tokem 2850 Im, Tc 3000 K, el.
ptikonem 24 W, IP 67. Kazdé¢ svitidlo bude namontovano na vyloznik a na pfirub¢ svitidla
bude nastaven odpovidajici sklon svitidla. VSechna svitidla budou vybavena autonomnim
stmivanim v no¢nich hodinéach pro zvyseni Gspory el. energie.

Jsou navrzeny sloupy s nadzemni vyskou 6 m a s konstrukci D-133/89/60 v provedeni
- ocelovy, zarove zinkovany, bezpaticovy. Bude pouzit rovny vyloznik L 1 m. Kazdy sloup
bude usazen do plastové trubky o praméru 200 mm, ktera bude v betonovém zékladu. Sloup
bude v trubce zasypan piskem a v horni ¢asti zabetonovan. Pro betonovy zaklad je doporucen
pouzit beton tiidy C25/30 (XF4). Vzdalenost sloupu (méfeno u zemé od vnéjsi stény diiku) od
okraje vozovky bude min. 0,5 m. Do sloupt budou instalovany svorkovnice sloupové typu SV
6.16.4/P a SV 9.16.4/P, vse s pojistkou 2A/gG a svodicem prepéti.

5. Napadjeni z distribucni sité NN a pfipojné misto:

Soucasny zastaraly rozvadé¢ RVO ¢.10, ktery je umistény na zdi budovy trafostanice
RK 0505 ve Vycpalkové ulici, bude nahrazen novym typovym rozvadé¢em RVO
S1+100/NKE8P/H09M v plastovém piliii (FeSeno v jiném projektu). Z tohoto rozvadéce
budou napdjeny vSechny obvody vetejného osvétleni, které jsou zahrnuty v tomto projektu,
rozdéleného do péti etap.

Vlastni ovladani VO bude fizeno centradlné¢ pomoci soumrakového spinace a
nastavenych spinacich hodin. Méfeni bude piimé, hlavni jistic¢ pred elektromérem 3x32A s
vypinaci charakteristikou ,,B“. Skiit RVO bude opatfena na vné&jsi strané dveti vystraznou
znackou v barvé Cervené a na vnitini stran¢ dveti schématem zapojeni a vystraznou tabulkou
forméatu A4 dle CSN 013390.

Jednotlivé kabely budou oznaceny Stitky s uvedenim kabelového sméru, délky a typu
kabelu. Déle bude nahrazen st. ptivodni napdjeci kabel ptivedeny z trafostanice do rozvadéce
RVO novym vedenim CYKY-J 4x16 mm2, ulozenym v chranicce vedené po zdi budovy.
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6. Rozsah praci SO402 - 4.etapa - VO v ulici Vycpalkova:

V této etapé bude demontovano a nahrazeno stavajici osvétleni ve Vycpalkove ulici,
tvofené body 10.43-46. Soucasn¢ bude definitivné dokonceno napajeni k bodu 401.10, tj. pro
¢asti rozvodl VO, realizovanych v etapach ¢.1-3.

7. Technické Feseni:

Zde dochazi k soubehu tohoto projektu s projektem Revitalizace 2017, jehoz realizace
podminuje zdarné dokonceni této 4.etapy praci. Detaily budou zapracovany v projektu k
provedeni stavby. Do pitvodniho projektu Revitalizace 2017 je nutné promitnout zmény, které
vwplyvaji z navaznosti se 4. etapou praci - konkrétné premisténi osvetlovacich bodii ¢.1 a 6.

Z nového RVO 10, ktery je soucasti projektu Revitalizace 2017, budou vyvedeny celkem 3
samostatné obvody CYKY 4Bx40:

- Vyvod ¢.1 - Ukonceny ve svorkovnici X2 osvétlovacim bodu 401.10, odkud bude napéjena
spodni ¢ast ulice 5.Kvétna (etapa ¢.1), oblast ulic B. Némcové (etapa ¢.2), Sedlackova (etapa
¢.5) a dalsi stavajici osvétlovaci body mimo oblast rekonstrukce v ulicich Smetanova, Nad
Zvonici, Kastany a Pod Strani.

- Vyvod &.2 - Ukoncéeny v osvétlovacim bodu 402.4, odkud budou napdjena ostatni svitidla ve
Vycpalkové ulici, osvétlovaci body v ulici 5.Kvétna (etapa €.3), v ulici B. Némcové (etapa
¢.5), osvétlovaci body ¢.1-12 (projekt Revitalizace 2017) a navazujici stavajici osvétleni v
ulicich Janackova a Dvotdkova.

- Vyvod ¢€.3 - Napaji nové body ¢.402.7-8 u garazi, v budoucnu s moznosti napajeni
navazujicich prostor u ¢p. 1322.

8. Ulozeni vedeni:

Propojovaci vedeni budou uloZena po cel¢ trase v chranic¢ce kopoflex a v kabelové
ryze v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 pfi dodrzeni vzdalenosti a prostoroveho uspofadani
podzemnich vedeni pro soubéh a kiizovani vedeni dle CSN 73 6005:

silovy kabel nn -5cm
silovy kabel vn - 20cm
sd€lovaci - 10cm (v chranicce)
vodovod - 40cm
kanalizace - 50cm (soub¢h)

- 30cm (kiiZzovani)
stl plynovod - 10cm (kifiZzovani)

- 60cm (soub¢h)

- Pred zahajenim zemnich praci investor zajisti vytyfeni stavajicich siti! Zemni
prace v jejich blizkosti budou provadény se zvySenou opatrnosti nebo ru¢né a
s ohledem na pozadavky spravcu stavajicich vedeni, platnych CSN a predpist
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Vyjadreni spravcl stavajicich siti k jejich pribéhu jsou soucésti dokumentace stavby silnice,
zpracované firmou Road-Plan s.r.o0. z.¢. 18 06 k 9/2018.

Trasa vedeni bude oznafena vystraznou folii. Protlak pod komunikaci je mozny az po
spolehlivém urceni trasy a hloubky ulozeni stavajicich rozvodu a vedeni.

9. Uzemnéni:

Jednotlivé stozary budou pfizemnény dratem FeZn 8 na prubézny pas FeZn 30x4,
ulozeny odd¢lené od kabelii na dné kabelové ryhy. Se strojenym zemni¢em budou v zemi
spojeny ndhodné zemnice na trase. Spoje v zemi budou zdvojeny a chranény proti korozi dle
CSN 33 2000-5-54 ed.2.

10.Zavéreéné ustanoveni:

Elektromontazni prace budou provedeny dle platnych CSN a predpisii. Veskeré zmény
a dopliikky budou zakresleny do vykresu skutecného provedeni. Zdokumentovana budou také
vSechna kiiZzovani se stavajicimi vedenimi. Pfed zahdjenim provozu bude vykonana vychozi
revize rozvodu.

V Usti nad Orlici 7/2019 Vypracoval Jiti Skalicky



