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1 .  I D E N T I F I K AČN Í  Ú D A J E  
 
Název stavby  Parkoviště u zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou 
Objekt:   D.1.3. Odvodnění zpevněných ploch 
Katastrální území: Rychnova n. Kněžnou. 
Kraj:   Královehradecký 
Obec:   Rychnov n. Kněžnou 
Investor:  Město Rychnov n. Kněžnou, Havlíčkova 136 
Účel dokumentace:  Dokumentace DUR+DSP+DPS 
Gen. projektant: VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, 500 03  
Projektant objektu: Ing. Josef Javůrek, Jižní 870, Hradec Králové, 500 03    
Vlastník stavby: Město Rychnov n. Kněžnou, Havlíčkova 136 
Provozovatel:  Aquaservis a.s. Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 
2 .  S T Á V A J Í C Í  S T A V  
 
 Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího parkoviště a manipulační plochy u 
zimního stadionu v Rychnově nad Kněžnou. 
 
 Parkoviště je v současné době odvodněno do tří uličních vpustí v dolní části území, 
které jsou podchyceny stokou BET DN 200 a napojeny do nadřazené kanalizace KAM DN 
300, která je vedena podél jihovýchodní strany zimního stadionu..  
 
 Stávající zpevněná živičná plocha  bude stavebně upravena, členěna na jednotlivá 
parkovací stání a doplněna o nový systém odvodnění. 
 
 
3 .  K O N C E PČN Í  ŘE Š E N Í  
 
 Stávající zpevněné plochy budou stavebně rozděleny do dvou výškových úrovní. 
Horní úroveň bude tvořit parkoviště, dolní úroveň zůstane funkčně jako manipulační plocha. 
 
 Celková výměra zpevněných ploch zůstane zachována. 
 
 Odvodnění zpevněných ploch je navrženo dle stávající koncepce odvodnění, tj. 
samostatnou dešťovou kanalizací do nadřazené městské kanalizace. 
 
 Ke zvýšení odtoku dešťových vod do stávající kanalizace nebude docházet. 
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4 .  H Y D R O T E C H N I C K É  V Ý P OČT Y  
 
 
4.1. STANOVENÍ ODTOKOVÝCH MNOŽSTVÍ  
 
 Množství zachycených vod dešťových z plochy parkoviště a manipulační plochy je 
výpočtově stanoveno racionální metodou (čl. 5.3.4.7) dle ČSN 756101 a stanoveno dle 
základního vztahu: 
    Q = Si . ß .  i 
 
 Q  odtok dešťových vod v l/s 
 Si  odvodňovaná plocha v ha 
 ß  součinitel odtoku 
 i  intenzita směrodatného deště uvažované intenzity p v l/s.ha 
 
 Pro výpočet odtoku je stanoven náhradní návrhový 15´ déšť o periodicitě n=0,2 a 
intenzitě 218 l/s.ha dle podkladů stanice ČHMÚ Pěčín (Intenzity krátkodobých dešťů, prof. J. 
Trupl). 
 
 Výměry zpevněných ploch zůstávají obdobné jako při stávajícím stavu. 
 
 Celkový odtok 
 
 

Druh povrchu Plocha 
 (ha) 

Odtokový 
součinitel 

odtok  
(l/s) 

Objem odtoku 
(m3) 

parkoviště 0,1140 0,70 17,39 15,65 
manipulační plocha 0,0468 0,70 7,14 6,42 

Celkem   24,53 22,07 
  
 
 Celkový odtok ze zájmového území dosahuje 24,53 l/s při objemu 22,07 m3.  
 

 Výpočtový odtok bude sveden samostatnou dešťovou kanalizací gravitačně do 
stávající kanalizace města Rychnov nad Kněžnou. 
 
 K navýšení povrchového odtoku v zájmovém území nedochází. 
 
 
 
4.2. HYDROTECHNICKÝ NÁVRH PROFILŮ KANALIZACE  
 
 Celkový dešťový odtok ze zájmového území je uvažován 24,53 l/s.  
 
 Kapacitní plnění stoky PVC DN 250 při spádu 10‰ je 92,35 l/s při 1,88 m/s 
(Colebrook-White). 
 
 Profil kanalizace je navržen s dostatečnou rezervou. 
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5 .  T E C H N I C K Ý  N Á V R H  
 
 
 5.1. Dešťová kanalizace 

 
 Povrchový odtok bude zachycen dešťovými vpustmi a odvodňovacími žlaby a 
převeden do dvou úseků dešťové kanalizace. 
 
 Pro odvodnění území je navrženo 
 
 Stoka D1 DN 250 41,050 m odvodnění dolní úrovně 
 Stoka D2 DN 250 29,20 m odvodnění parkoviště 
 
 Trasa stoky D1 je navržena ze stávající kanalizace, Kde bude na stávající stoce KAM 
DN 300 zřízena revizní šachta (ŠD1-1). Stoka D1 podchytí nové umístění dešťových vpustí 
(UV3 - UV 5), které jsou osazeny s respektováním založení opěrné zdi. 
 
 Stoka D2 je navržena ze stávající šachty ŠD2-1 na stoce KAM DN 300 (dle potřeby 
osazení nové šachty) a je vedena v podél osy parkoviště. Podchycuje uliční vpusti (UV1 a 
UV2) a dva odvodňovací žlaby (OŽ1 a OŽ2). 

 
 5.2. Revizní šachty 
 
 Kanalizační šachty jsou navrženy typové betonové Ø 1000 mm prefabrikované, 
včetně šachtového dna. Směr toku bude usměrněn kynetou. Mezi skruže vstupního komínu 
budou vkládány těsnící pryžové kruhy.  
 
 Vstupní šachty na potrubí budou realizovány s kompaktním dnem bez dodatečných 
vložek a sílou stěny  u skruží 120 mm (dno je vyrobeno z jednoho kusu betonu pevnosti 45-
50 MPa a hrdle pro potrubí jsou vyfrézována do tělesa šachty. 
 
 Poklopy na revizních šachtách jsou navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída 
zatížení D400. Vstup Ø 600 mm, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, kloubové 
uložení víka v rámu, systém automatického jištění víka pružnou západkou, Maximální úhel 
otevření víka 130o, bezpečnostní blokace víka ve 90o. Vyměnitelná tlumící vložka z 
kompozitního materiálu. Možnost dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním 
zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci. Zajištění víka proti vyjmutí z rámu 
bezpečnostní západkou v kostře kloubu.Čtvercový rám, možnost s odvětráním, nebo bez 
odvětrání. 
 
 Šachty budou vybaveny stupadly z kruhové oceli chráněné oplastováním, jejichž 
vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou vertikální hodnotu 250 - 350 mm podle ČSN 75 
61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky.  
 

 Stupně vlivů prostředí a tomu odpovídající kvality betonů musí splňovat ČSN EN 206 
– 1  (C30/37 XF4). 
 
 Obsyp šachet je třeba provést s maximální pozorností se zhutněním na min 92% 
Proctor Standart. Pokud budou šachty zasahovat do aktivní zóny komunikace pak 100 % PS.  
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 5.3. Uliční vpusti a žlaby 

 
 Z parkoviště a zpevněných ploch bude povrchový odtok podchycen svodem do 
uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. 
 
 Uliční vpusti budou v komunikacích osazeny typové betonové s košem na splaveniny 
a kalovým prostorem. Odvodňovací žlaby jsou navrženy betonové s litinovou mříží. Napojeny 
na kanalizaci budou potrubím PVC DN 150 přednostně do revizních šachet, popř. na 
odbočku. 
 
 Výpis uličních vpustí a žlabů 
 

vpust niveleta mříže profil délka napojení 
UV 1 337,14 DN 150 2,0 Stoka D2, ŠD2-3 
UV 2 335,95 DN 150 4,0 Stoka D2, ŠD2-2 
UV 3 336,42 DN 150 4,0 Stoka D1, ŠD1-3 
UV 4 335,06 DN 150 4,0 Stoka D1, odb 250/150 
UV 5 334,86 DN 150 4,0 Stoka D1, ŠD2-1 
OŽ1 336,90 DN 150 14,0 Stoka D2, odb 250/150 
OŽ2 336,07 DN 150 10,0 Stoka D2, ŠD2-2 

Celkem   42,0  
 
 Celková délka přípojek uličních vpustí DN 150 je 42,00 m. 
 
 
 5.4. Uložení a materiál potrubí 
 
 Potrubí pro výstavbu gravitačních stok profilů DN 250 je navrženo z PVC potrubí SN 
12. Potrubí pro výstavbu přípojek uličních vpustí je navrženo z PVC potrubí SN 12. potrubí 
DN 250 tloušťka stěny 6,6 mm, DN 160 tloušťka stěny 5,5 mm. 
 
 Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) min SN 12 kN/m2 
 Základní materiál     PVC-U 
 Konstrukce stěny    potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 
       vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním 
       opatřeným podpůrným PP kroužkem. 
 Spoj      na hrdla, těsnící kroužek s jištěním proti 
       posuvu 
 Tvarovky     vstřikováním do formy 
 Průtočná rychlost    max 12 m/s 
 
 Při realizaci v zimních měsících je potrubí vhodné pro pokládku při teplotě do - 10oC, 
zkoušky dle ČSN EN 1401-1 b 7.1.2., značeno symbolem sněhového krystalu. 
 
 Potrubí odolné proti prorůstání kořenů zkoušky stanovení dlouhodobého těsnícího 
účinku spojů ČSN EN 14741. 
 
 Potrubí v běžném výkopu bez hladiny spodní vody bude uloženo na hutněný 
štěrkopískový podsyp 200 mm a obsypáno hutněným štěrkopískem. Výkop bude zasypán 
v prostoru pod konstrukcí komunikace hutněným štěrkopískem, ve volném terénu hutněnou 
zeminou z výkopku. 
 



Parkoviště u zimního stadionu 
       Rychnov nad Kněžnou 

D.1.3. Odvodnění zpevněných ploch 
            Dokumentace DUR+DSP+DPS 

   D.1.3.1. Technická zpráva 

 
 Zásyp rýhy bude proveden s předepsaným zhutněním podle ČSN 72 10 06 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin po úroveň terénu nebo pláně komunikace. Na obsyp do vrstvy 300 
mm nad vrchol trouby musí být použít neagresivní zhutnitelný materiál (směs písku a štěrku, 
zrna do 20 mm) hutněný po vrstvách po obou stranách potrubí (nikoliv nad potrubím).  
 
 V komunikaci bude zásyp proveden do výšky spodní konstrukce vozovky, bude 
z nenamrzavého hutnitelného materiálu vhodného pro zásyp, který bude hutněn po vrstvách 
tak, aby před položením štěrkové vrstvy dosahovala pláň popř. parapláň (konečná úprava 
zásypu) únosnosti vyjádřené modulem pružnosti min. hodnoty 45 MPa.  
 
 
 5.5. Výkopové práce 
 
 Výkopové práce pro potrubí budou probíhat pod ochranou pažení. Vzhledem ke 
stísněným prostorovým poměrům a nutnosti zachování stability výkopu jsou jako pažení rýhy 
navrženo pažení příložné, popř. pažící boxy. Křížení s dalšími inženýrskými sítěmi (kabely) 
bude řešeno jejich vyvázáním a podepřením. 
 
 Stěny rýh musí být dostatečně rozepřené tak, aby nedošlo ke zborcení stěn výkopu a 
deformacím okolního terénu. Vytahování pažení musí probíhat po částech za současného 
zasypávání a hutnění rýhy výkopkem (po cca 20 - 30 cm). 
 
 V průběhu stavby bude docházet ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku, prašnosti a 
dopravního zatížení území. Riziko poškození stromů v případě dodržení technologického 
postupu není, přímo v trase kanalizace se nenacházejí. 
 
 Výkopy budou pod komunikacemi zasypány hutněným štěrkopískem, v zelených 
plochách hutněnou výkopkovou zeminou. V komunikaci bude obnoven povrch (dle části 
komunikace), v zeleni bude doplněno ohumusování s osetím.  
 
 Potrubí v běžném výkopu bez hladiny spodní vody bude uloženo na hutněný 
štěrkopískový podsyp 200 mm a obsypáno hutněným štěrkopískem. Výkop bude zasypán 
v prostoru pod konstrukcí komunikace hutněným štěrkopískem, ve volném terénu hutněnou 
zeminou z výkopku. 
 
 Zásyp rýhy bude proveden s předepsaným zhutněním podle ČSN 72 10 06 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin po úroveň terénu nebo pláně komunikace. Na obsyp do vrstvy 300 
mm nad vrchol trouby musí být použít neagresivní zhutnitelný materiál (směs písku a štěrku, 
zrna do 20 mm) hutněný po vrstvách po obou stranách potrubí (nikoliv nad potrubím).  
 
 V komunikaci bude zásyp proveden do výšky spodní konstrukce vozovky, bude 
z nenamrzavého hutnitelného materiálu vhodného pro zásyp, který bude hutněn po vrstvách 
tak, aby před položením štěrkové vrstvy dosahovala pláň popř. parapláň (konečná úprava 
zásypu) únosnosti vyjádřené modulem pružnosti min. hodnoty 45 MPa.  
 
 
 5.6. Zkouška vodotěsnosti 
 
 Na dokončeném kanalizačním potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle 
ČSN 756909. Zkouška se bude provádět průběžně vzduchem. O provedené zkoušce bude 
vyhotoven protokol. 
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 Na potrubí DN 250 je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum 
televizní kamerou včetně vyhodnocení (kontrola spojů a ovality potrubí, vyčištění od nánosů, 
kontrola spádu). Průzkum TV kamerou bude proveden ještě jednou po skončení záruční 
lhůty stavby. 
 
 5.7. Vytyčení stavby 
 
 Podklady pro vytyčení stavby budou předány ve formátu *.dwg odpovědnému 
geodetu stavby před zahájení vytyčovacích prací. 
 
 Souřadnicový systém   S-JTSK 
 Výškový systém  Balt p. v. 
 
 ŠD1-1 -1051000.210 -609828.110 
 ŠD1-2 -1050995.890 -609827.830 
 ŠD1-3 -1050966.210 -609850.180 
 
 ŠD2-1 -1050995.320 -609821.560 
 ŠD2-2 -1050990.920 -609818.070 
 ŠD2-3 -1050971.960 -609832.050 
 
 5.8. Křížení a souběh inženýrských sítí 
 
 V trase stavby se nachází množství stávajících inženýrských sítí. Před zahájením 
stavebních prací zajistí zhotovitel ověření polohy inženýrských sítí a jejich přípojek u 
příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá v digitální a grafické podobě objednateli, 
který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění stavebních prací. 
 
 Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí 
příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, 
ke kterému ochranné pásmo přísluší.  
 
 Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 
strany pro potrubí DN 500 včetně a 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany pro potrubí 
nad DN 500 (zákon č.274/2001Sb o vodovodech a kanalizacích). U potrubí o průměru nad 
200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší jak 2,5 m pod upraveným terénem se 
vzdálenost od vnějšího líce zvětšuje o 2,0 m na obě strany. 
 
 
6 .  B E Z P EČN O S T  P R Á C E  A  P O Ž Á R N Í  O C H R A N A  
 
 Bezpečnost práce 
 
 Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti 
a Ochrany zdraví při práci.  

 Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou kanalizace je nutné dodržovat 
zejména následující bezpečnostní předpisy:  

1. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace 
získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. V platném znění  



Parkoviště u zimního stadionu 
       Rychnov nad Kněžnou 

D.1.3. Odvodnění zpevněných ploch 
            Dokumentace DUR+DSP+DPS 

   D.1.3.1. Technická zpráva 

 
3. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. MV č. 

87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. 
vlády č. 148/2006 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

          Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení 
správců podzemních vedení. 

 
 Bezpečnost práce – všeobecné pokyny 

a) Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být 
viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami; 

b) všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a 
kontrolovaná; 

c) všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, 
hasičské pomůcky se musí udržovat v pohotovosti; 

d) práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář; 
e) Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a 

jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých rýh 
(zářezů) nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, 
bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. 

f) Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během 
provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle 
skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v 
rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni 
vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých nadřízených; 

g) Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní 
vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a 
příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak nadzemního vedení. 
Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle 
podmínek daných jeho správcem (majitelem); 

h) při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 

i) při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní 
předpisy; 

j) na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, 
lékařské pohotovosti a policie. 

k) při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné 
komunikace musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při 
znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. 

Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 755911. 
Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí 
být řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy, když v místě 
poruchy je vnitřní přetlak nulový. 

 
 Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 
 
Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 
odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele;  



Parkoviště u zimního stadionu 
       Rychnov nad Kněžnou 

D.1.3. Odvodnění zpevněných ploch 
            Dokumentace DUR+DSP+DPS 

   D.1.3.1. Technická zpráva 

 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;  
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení;  
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
NV č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP.  
Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 
 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu 
- §  1-5 Povinnosti zaměstnavatele 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.  

Požární ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
   § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
   § 15 - dokumentace požární ochrany 
   § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
   § 3 ,9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje 
   § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
   § 30-40- dokumentace požární ochrany 
 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 
nahřívání živic v tavných nádobách  
   § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
Doplnění o platné ČSN: 
 1. ČSN 26 9030 - Zásady bezpečné manipulace 
 2. ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
 3. ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí 
 4. ČSN EN 131-2 - Žebříky 
 5. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny 
 6. ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb - Sklady 
Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména: 
Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Vyhlášku FMV č. 30/2001 Sb o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  
Zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č.123/98 Sb.  
 
 Vše v platném znění. 

 
 
 

 
Hradec Králové, 08/2019     Ing. Josef Javůrek   

     autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0601523 


