

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.9.01–TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET
D.1.9.02–VÝKOPY PRO OPĚRNOU STĚNU
D.1.9.03–TVAR OPĚRNÉ STĚNY
D.1.9.04–VYZTUŽENÍ OPĚRNÉ STĚNY
D.1.9.05–ZÁBRADLÍ

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			<div><div>A111</div><div>s.r.o.</div><div>HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>IČO: 47450347</div></div> <div>ul. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové</div> <div>e-mail: info@atelier11.cz</div>	
VYPRACOVAL:	ING. RADEK JANDL			
KONTROLOVAL:	ING. VÁCLAV KIKINČUK			
STAVEBNÍK:	Město Rychnov nad Kněžnou			
STAVBA	PARKOVIŠTĚ u ZIMNÍHO STADIONU RYCHNOV nad KNĚŽNOU		ČÍS.ZAKÁZKY	1356/00/0
			DRUH PROJEKTU	
			DUR+DSP+DPS	
			DATUM	07/2019
ODDÍL	D.1.9. OPĚRNÁ STĚNA		MĚŘÍTKO	----
			PŘÍLOHA	
NÁZEV VÝKRESU	SEZNAM PŘÍLOH a TECHNICKÁ ZPRÁVA		D.1.9.	01