
MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou         IČO: 00275336 

 

 
Veřejná zakázka: Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt 
„A“ 
Zadavatel: Město Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 00275336 
Kontaktní adresa zadavatele: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Jan Skořepa, starosta 
Profil zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html 
 
ADMINISTRÁTOR (zástupce zadavatele/pověřená osoba):  
RNDr. Tomáš  Kytlík 
Telefon: +420 722 943 646 
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 

Výše uvedený zadavatel za použití § 31, v návaznosti na § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávací 
dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.  
Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla vyhlášena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a uveřejním na profilu zadavatele dne 17. 01. 2024. 
 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kterým 
byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz 
k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle 
písm. I) Výzvy. V souladu s ustanovením písm. I) Výzvy, poskytuje zadavatel tyto informace na 
základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně 
převzata, případně bez předchozí žádosti. 
 
Dotaz č. 1 
Dobrý den, v zaslaném rozpočtu chybí následující položky, které jsou nutné pro kotvení střešní 
folie. Jedná se:  Viplanylové lišty vnitřní rš 100; Viplanylové lišty vnější rš 100; Viplanylové stěnové 
lišty rš 100; Detaily kolem rohů a koutů - vlnovce a kužely z PVC 
 
Odpověď č. 1 
Provedení povlakové hydroizolace je požadováno včetně systémových prvků stanovených 
výrobcem hydroizolace. Na odborném dodavateli splňujících kvalifikační předpoklady 
výběrového řízení je požadováno zahrnutí veškerých nákladů spojených s provedením díla, které 
jako odborný dodavatel mohl předpokládat. Poplastované lišty rohové, vnější vnitřní, stěnové 
lišty, vlnovce apod. je nutné zahrnout do nabídkové ceny. Obdobně toto platí pro množství 
materiálu potřebného na prořezy, přesahy, případné vyšší množství zahrnout do jednotkové 
ceny. Ve výkazu výměr zahrňte do montáže a dodávky příslušného oddílu např. hydroizolace. 
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Dotaz č. 2 
Není vypracovaný kotevní plán a ověření kotvení tahovými zkouškami V rozpočtu nejsou 
uvažovány doplňky jako teleskopy, šrouby a podložky pro uchycení střešní krytiny a tepelné 
izolace kolem atik a uchycení OSB desek na atiky neboli spojovací materiál. Tmelení a páskování 
kolem prostupů a detailů - tmel polyuretanový, kolik ks? Upozorňujeme, že množství střešní folie 
není v dostatečném množství dle výpočtu, jak bude řešeno? 
 
Odpověď č. 2  
Provedení tahových zkoušek a zpracování kladečského plánu doloží vítězný účastník před 
zahájením vlastních prací. Zkoušky provádí zhotovitel už s konkrétním dodavatelem kotvení a pro 
konkrétního výrobce folie. Jejich doložení je požadováno i kvůli záručním podmínkám. 
V předchozí etapě se prokázala možnost kotvení do keramických panelů, předpokládá se 
obdobný stav. Kotvení prvky je třeba zahrnout nejen pro hydroizolaci, ale také pro tepelnou 
izolaci. 
 

U nástavby, kde je skladba střešního pláště odlišná, provede zhotovitel sondu a tahové zkoušky. 
Výsledek zkoušky bude vyhodnocen. V případě že nebude možné postupovat dle projektového 
řešení, bude určen konkrétní nový postup. Pokud zkouška nevyhoví je pravděpodobné odstranění 
všech vrstev až na nosnou konstrukci a provedení nové skladby, parotěsná zábrana, tepelná 
izolace ve spádu, separace, hydroizolace vč. všech systémových doplňků. 
Větrací mezera mezi tepelnou izolací a keramickým panelem by měla v nejnižším místě být 
zachována ideálně 100 mm. 
Účastník (dodavatel) ocení položky rozpočtu dle přílohy č. 3 ZD a položky chybějící ve výkazu 
výměr budou dodatečně oceněny v průběhu realizace veřejné zakázky dle požadavku zadavatele 
(objednatele). 
 
Dotaz č. 3 
V zadaném soupisu prací je položka pro novou krytinu z fólie lepené. Následné položky pro 
dodávku fólie jsou však zřejmě pro běžnou fólii pro mechanické kotvení. Pokud má být fólie 
mechanicky kotvená, měla by být v soupisu prací jiná položka/y, dále by musely být doplněny 
položky pro vnitřní a vnější koutové lišty z poplastovaného plechu, případně i pásky a stěnové 
lišty pro ukončení fólie na stěnách nástavby. Pokud má být fólie lepená, musely by být položky 
pro dodávku odpovídající fólie vhodné k lepení, i k ní však je zřejmě nutné doplnit nějaké další 
lišt z poplastovaného plechu. 
 
Odpověď č. 3  
Hydroizolační folie bude mechanicky kotvena, položku nutné opravit, včetně systémových prvků 
stanovených výrobcem hydroizolace je popsáno v odpovědi č. 1 
 
Dotaz č. 4 
Dle zadání bude osazeno 29 větracích komínků. Pro ně však je zřejmě potřeba provést otvory 
skrz stávající beton panely - v soupisu chybí. 
 
Odpověď č. 4  
Ano, pro komínky je nutné provést otvory. Otvory budou provedeny vrtáním do keramického 
panelu. Nové (dodatečné) stavební práce budou oceněny v průběhu realizace veřejné zakázky 
dle požadavku zadavatele (objednatele). 
 



Dotaz č. 5 
Dobrý den, dle našeho názoru v nové skladbě chybí parotěsná vrstva. Na střešní panely by měla 
být položena parotěsná vrtsva, separace a PVC folie. 
 
Odpověď č. 5 
Navrhované řešení nezhoršuje stávající podmínky. Montáž parozábrany do úrovně spodní vrstvy 
by znamenalo provést demontáž celého stávajícího souvrství střechy. S tímto řešením nebylo v 
rámci projektu na požadavek investora (s ohledem na rozsah bouracích prací) uvažováno. Nové 
(dodatečné) stavební práce budou oceněny v průběhu realizace veřejné zakázky dle požadavku 
zadavatele (objednatele). 
 
 
Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a následné veřejné otevírání 
obálek: 
 

Původní termín: 
Lhůta pro podání nabídek: 06. 02. 2024 do 14:00 hodin 
Veřejné otevírání obálek: 06. 02. 2024 od 14:15 hodin 
 
Nový termín: 
Lhůta pro podání nabídek: 15. 02. 2024 do 14:00 hodin 
Veřejné otevírání obálek: 15. 02. 2024 od 14:15 hodin   
 
Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro 
zpracování nabídky.  
Při zpracování nabídky je účastník/dodavatele povinen postupovat v souladu s těmito 
dodatečnými informacemi. 
Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup 
k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na  profilu 
zadavatele zde: https://zakazky.rychnov-city.cz/contract_display_120.html. 
 
 
Rychnov nad Kněžnou 01.02.2024 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Kytlík 
administrátor 
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