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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 
1.1  Údaje o stavb ě  
 
Název stavby : Rekonstrukce vodojemu Sibi ř - II.etapa  
 
Místo  :   Rychnov nad Kn ěžnou 
 
Katastrální území: Rychnov nad Kn ěžnou (744107) 
 
 
Kraj :   Královéhradecký  
 
Stupeň dokumentace  : Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
 
 Tato dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném stavebním zákonem. 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle Přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb. v aktuálním znění. 
 
 
 
1.2  Údaje o stavebníkovi  
 
Investor   : Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kn ěžnou, s.r.o 
Adresa    : Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČ    : 09034773 
Zastoupený   : Lubomír Holásek, vedoucí provozu 
Tel.    : 777463409 
Email    : provoz@vakrk.cz 
Datová schránka  : jjbuc3k 
 
 
 
1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
Projektant    : Ing. František Pravec, PC PROJEKT  
Adresa    : Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl 
Zastoupený   : Ing. František Pravec 
IČ     : 444 03 445                                       
Tel.     : 777 688 208, 461 635 017 
Fax.     : 461 635 017 
 
Autorizace projektu  :  Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl 
(hlavní projektant)    ČKAIT 1002372 
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2. Základní údaje charakterizující stavbu a její bu doucí provoz, zd ůvodn ění 
stavby 

Předmětem projektu je nové trubní vystrojení vodojemu Sibiř I a Sibiř II v Rychnově nad 
Kněžnou. Součástí dokumentaci je i oprava propojovacího potrubí mezi vodojemy. 

3. Technické a konstruk ční řešení objektu   

3.1. Technologické vystrojení vodojem ů 

Vystrojení  vodojemů Sibiř I a II bude provedeno  litinovými tvarovkami a armaturami, 
potrubím z nerezové oceli příslušného profilu DN150, DN200, DN250, DN300, PN10. 
Jednotlivé armatury a propojovací potrubí, výpis trub a armatur jsou uvedeny v přílohách  
D.3 - D.7. 

Potrubí bude kotveno nerezovými podpěrami ve dně a nerezovými konzolami  ve 
stěně komory. Rozměry jednotlivých tvarovek a armatur je nutné před realizací ověřit a 
případně přizpůsobit skutečnosti. Délky nerezového potrubí jsou přibližné a je nutné 
dopřesnit při montáži. 

3.1.1  VODOJEM SIBIŘ I - ZÁSOBNÍ A  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ 

Ze zadní části akumulační komory vodojemu Sibiř I bude vedeno zásobní potrubí  do 
armaturní komory, kde bude napojeno na stávající nerezové potrubí do spotřebiště a do 
vodojemu Sibiř II. Na zásobním potrubí bude osazena zpětná klapka, aby docházelo jen k 
odtoku z akumulační nádrže komory. Ze zásobního potrubí  bude vedeno propojovací 
potrubí DN200 k nátoku do akumulační nádrže. Na propojovacím potrubí bude osazena 
zpětná klapka, aby docházelo jen k nátoku do akumulační nádrže. Součástí je i provedení 
nového prostupu směrem k vodojemu Sibiř II včetně napojení na nové propojovací potrubí 
do vodojemu Sibiř II ( viz odstavec 3.1.5). 

Výpis trub tvarovek a armatur  je uveden v příloze D.3 

3.1.2  VODOJEM SIBIŘ I - PŘÍTOK DO AN, POTRUBÍ SOLNICE A SPRAVEDLNOST 

V armaturní komoře vodojemu Sibiř I  bude napojeno stávající potrubí , které slouží pro 
zásobování lokality Spravedlnost případně jako rezerva pro odběr vody z vodovodu Solnice.  
Stávající potrubí bude propojeno  novým přítokovým potrubím  do akumulační nádrže 
vodojemu Sibiř I.  Na přítokovém potrubí budou odbočky pro napojení výtlačného potrubí  a 
přítoku z úpravny vody. 

Výpis trub tvarovek a armatur  je uveden v příloze D.4 
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3.1.3  VODOJEM SIBIŘ I - ODPADNÍ A PŘELIVNÉ POTRUBÍ  

V armaturní komoře vodojemu Sibiř I  bude provedena výměna odpadního potrubí DN250 a 
přelivného potrubí DN200. Na potrubích budou provedeny nové prostupy do akumulační 
komory vodojemu. Odbočka na stávajícím T kusu před vyústěním do odpadního žlabu bude 
zaslepena.  

Výpis trub tvarovek a armatur  je uveden v příloze D.5 

 

3.1.4  VODOJEM SIBIŘ I - SACÍ A VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 

Z akumulační komory vodojemu Sibiř I bude vedeno nové sací potrubí do technologického 
tunelu v objektu čerpací stanice.  Na sací potrubí v armaturní komoře bude napojeno sací 
potrubí  z vodojemu Sibiř II. V technologickém tunelu bude nové potrubí napojeno na 
nerezovou redukci FFR 250/200 osazenou při výměně čerpadel. Součástí sacího potrubí je i 
provedení nového prostupu směrem k vodojemu Sibiř II včetně napojení na nové sací 
potrubí z vodojemu Sibiř II ( viz odstavec 3.1.5) 

V objektu čerpací stanice bude provedeno nové výtlačné potrubí od čerpadel.  Potrubí bude 
napojeno za nerezová přírubová kolena osazená při výměně čerpadel. Potrubí je vedeno 
v trase původního potrubí. V technologickém tunelu bude vysazena odbočka pro přepojení 
protirázové ochrany (tlakové nádoby) Z technologického tunelu  výtlačné potrubí přechází do 
armaturní komory vodojemu Sibiř I. 

 Výtlačné potrubí je T-kusy rozděleno na 3 výtlaky – STS, HTP a spotřebiště Spravedlnost. 
Výtlaky budou nově provedeny až mimo objekt vodojemu, kde budou  přepojeny na stávající 
potrubí. 

Výpis trub tvarovek a armatur  je uveden v příloze D.6 

3.1.5  VODOJEM SIBIŘ II - TRUBNÍ VYSTROJENÍ  NOVÉHO VODOJEMU 

V novém vodojemu  bude nově vystrojeno odpadní potrubí DN200, přelivné potrubí DN300, 
přítokové potrubí DN300 a odběrné potrubí DN 300. Nově bude provedeno sací potrubí 
DN300. Ve vodojemu budou provedeny nové prostupy stěnami s utěsněním. 

Mezi starým a novým vodojemem bude provedeno propojovací potrubí PE 315 délky 16,0m 
a sací potrubí PE280 délky 16,0m.  

Výpis trub tvarovek a armatur  je uveden v příloze D.7 
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3.1.6 Manipulace s armaturami 

Pro manipulaci s trubkami, tvarovkami a armaturami bude vždy nad vstupem do 
armaturní nebo akumulační komory osazen portálový jeřábek pro jejich spuštění. V případě 
nemožnosti osazení jeřábku z prostorových důvodů, bude provedena rámová konstrukce  
z ocelových profilů (případně i kotvených do stěn objektu)  pro osazení řetězového zvedáku a 
manipulaci s tvarovkami a armaturami. 

Podesta bude provedena z dílů takových rozměrů, aby je bylo možné spustit prostupem 
do armaturní komory vodojemu Sibiř  I (cca 580x580mm) 

 

3.1.7. Materiálové řešení 

Litinové tvarovky a armatury 

Litinové tvarovky a armatury budou z tvárné litiny s vnitřní ochranou odstředivě 
nanášenou cementovou výstelkou dle ISO 4179, ČSN EN 545, s vnější protikorozní 
ochrannou epoxidovou vrstvou, s tlakovou třídou min PN10. 

Nerezové potrubí a tvarovky 

Nerezová ocel bude jakosti DIN 1.4301 

Všechny armatury, trouby a tvarovky jsou minimální tlakové třídy PN10 

Nerezové potrubí je ve výpisech vypsáno přibližnou délkou, kterou je nutné dopřesnit dle 
skladby tvarovek a armatur. Delší trubní úseky jsou  rozděleny na menší celky (FF-kusy) spojené 
přírubou pro  snadnější manipulaci a montáž. 

PE potrubí na propojení vodojem ů a  

Propojovací potrubí vodojemů je navrženo z potrubí PE 100, typ II , 315x18,7 SDR17 – 
tyče délky 12,0m – celkové délky 16,0m a z potrubí PE 100, typ II , 280x16,6 SDR17 – tyče délky 
12,0m – celkové délky 16,0m. Koextrudované dvouvrstvé potrubí PE 100 Vnější vrstva potrubí  o 
tloušťce 10% je barevně odlišená  a umožňuje vizuální kontrolu  poškození. Změny  směru trasy 
budou řešeny univerzálními oblouky  z materiálu  PE 100 svařované . Svařování  bude 
provedeno  svářečským personálem  s platným osvědčením odborné způsobilosti  dle ČSN  EN 
nebo TPG, TNV. Pravidla svařování  neuvedená  v národních normách  budou v souladu  s DVS 
2207.  

Spoje potrubí budou prováděny elektrotvarovkami, případně svařováním natupo. 

Tvarovky a armatury budou ve standardu provozovatele vodovodu - vodovody a kanalizace 
Rychnov nad Kněžnou s.r.o. 

Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a 
vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou 
uloženy do betonové skruže DN1000, výšky 0,5m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny 
s terénem (při potřebě přejíždění….)  a poklop bude obsypán štěrkem nebo kačírkem. 
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Všechny armatury na vodovodní síti označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky 
budou připevněny na objektech nebo na ocel. pozinkovaných sloupcích, osazeném na betonový 
základ 0,25x0,25x0,3m. 

K použitým materiálům budou dodány hygienické atesty, podle kterých splňují vyhlášku 
409/2005 SB. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou. 

Před kolaudací stavby bude provedena budoucím provozovatelem kontrola funkčnosti 
vyhledávacího vodiče, kontrola funkčnosti armatur a kontrola orientačních tabulek (vyplnění, 
osazení). O výsledku kontroly bude vyhotoven protokol.  

Polohové a výškové zaměření stavby bude provedené před zásypem rýhy.  

Vlastní přepojení potrubí se provede za přítomnosti zástupce provozovatele Vak 
Rychnov nad Kněžnou.  

3.1.8. Prostupy potrubí 

Prostupy potrubí stěnou armaturní a akumulační komory budou řešeny vybouráním  
stávajícího potrubí, případně vybouráním nového otvoru ve stěně. Do vybouraného otvoru bude 
osazeno postupové potrubí z nerezové oceli, které bude ve stěně utěsněno bentonitovými pásky 
a zálivkovou nesmrštivou maltou. Do prostupového potrubí bude osazeno vodovodní potrubí a 
utěsněno 2x prostupovým řetězovým těsněním.  

Mezi armaturní a akumulační komorou se předpokládá meziprostor zasypaný zeminou. 
Před vybouráním potrubí, či nového prostupu bude pravděpodobně nutné provést vrty a 
injektovat zeminu v meziprostoru proti sesypání do otvoru. 

3.1.9. Zámečnické konstrukce  

  Ocelová podesta s žeb říkem a zábradlím.  

V armaturní komoře vodojemu Sibiř I  bude provedena ocelová pozinkovaná podesta se 
žebříkem a zábradlím. Podesta bude sloužit pro manipulaci s armaturami na výtlačném potrubí.  

Podesta bude sestavena z dílů takových rozměrů, aby je bylo možné spustit prostupem 
(580/580mm) do armaturní komory vodojemu Sibiř I. Rám a stojny podesty budou z jeklu 
100/100,  Zábradlí a žebřík bude z jeklu 30/30mm. Žebřík bude s protiskluzovou úpravou. Na 
podestě bude osazen pozinkovaný pororošt. V pororoštu budou provedeny otvory pro potrubí. 
Zábradlí  bude upraveno dle osazeného potrubí 

Výkres podesty je uveden v příloze  D.5 
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3.1.10 Propojovací potrubí vodojem ů 

Mezi vodojemy Sibiř I a Sibiř II bude provedeno propojovací potrubí mezi akumulacemi  
z potrubí  PE 315x18,7 v délce 16,0m. Z vodojemu Sibiř II bude vedeno sací potrubí PE 280x16,6 
v délce 16,0m do vodojemu Sibiř I. Propojovací potrubí je z armaturní komory vodojemu Sibiř I 
vedeno v přímé trase do armaturní komora vodojemu Sibiř II. Sací potrubí je z armaturní komory 
vodojemu Sibiř I vedeno v zalomené trase (elektrokolena  45°- 2ks) k místu prostupu do 
armaturní komory vodojemu Sibiř II. Sací potrubí z vodojemu Sibiř II  musí k vodojemu Sibiř I  
plynule stoupat, nesmí vzniknout vzduchové „pytle“. 

Propojovací potrubí  vodojem ů  PE100 315x18,7, SDR17 16,0m 

Sací potrubí z vodojemu  Sibi ř II  PE100 280x16,6, SDR17 16,0m 

Uložení potrubí, montážní práce  

Potrubí bude uloženo do rýhy šířky 1,1m. Při hloubce výkopu  >2,5m bude šířka 
výkopu 1,5m. Uložení bude na 10cm vrstvě z písku frakce 0-4mm, obsyp bude proveden 
30cm nad vrchol potrubí pískem frakce 0-4. Krytí vodovodu bude min. 1,4m nad vrcholem 
trouby, od terénu. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič (CYKY 6mm2). Vodič bude 
vodivě spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do poklopů šoupátek, hydrantů.  

Před prováděním zemních prací v travnaté ploše bude nejdříve sejmuta ornice v tl. 
0,2m na šířku 3,0m pro ukládání výkopku a pojezd techniky. 

Materiál pro lože trouby – písek musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé 
šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. Pod hrdlem musí 
být vytvořeny montážní jamky. 

Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy 
po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí 
zůstaly nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad 
troubou hutnícími stroji je nepřípustné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno 
začít až od tloušťky vrstvy min. 300mm nad hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze 
lehké mechanizmy.  

Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je 
třeba upozornit na to, že střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky 
horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.  

Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu, který je součástí 
dokumentace. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem 
potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí.  

Vlastní přepojení potrubí se provede za přítomnosti zástupce provozovatele Vak 
Rychnov nad Kněžnou.  

Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při 
stavbě budou respektovány požadavky platných ČSN 75 5401, 75 5402, tlakové poměry 
v dané lokalitě se měnit nebudou. 
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3.1.11 Provizorní propojovací potrubí k čerpadl ům 

Pro vystrojení výtlačného potrubí do HTP a Spravedlnost  bude provedeno k čerpadlům 
provizorní sací potrubí z akumulační komory vodojemu Sibiř I. Od čerpadel bude vedeno 
provizorní potrubí k výtlakům HTP a Spravedlnost. Následně bude provedeno nové 
vystrojení sacího a výtlačného potrubí k čerpadlům. 

Případné alternativní zásobení HTP  a lokality Spravedlnost  po dobu vystrojování potrubí  
k čerpadlům bude konzultováno s provozovatelem vodovodu - Vodovody a kanalizace 
Rychnov nad Kněžnou s.r.o., tak aby byly minimalizovány odstávky. 

Výpis trub, tvarovek a armatur pro předpokládané provizorní přepojení čerpadel je uvedený 
v příloze D.6 

 

4.  Postup výstavby 

Postup provádění prací bude konzultován s provozovatelem vodovodu - vodovody a 
kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o., tak aby byly minimalizovány odstávky. 
Předpokládaný postup: 
 V 1. kroku  odstavení a provedení vystrojení vodojemu Sibiř II, včetně propojovacích potrubí 
do vodojemu Sibiř I. 
 V 2. kroku bude provedeno odstavení vodojemu Sibiř I. Zásobení vodou  bude zajištěno 
vodojemem Sibiř II. 
Ve 3. kroku pro vystrojení výtlačného potrubí do HTP a Spravedlnost  bude provedeno 
k čerpadlům provizorní sací potrubí z akumulační komory vodojemu Sibiř I. Od čerpadel 
bude vedeno provizorní potrubí k výtlakům HTP a spravedlnost. Následně bude provedeno 
nové vystrojení sacího a výtlačného potrubí k čerpadlům.  

 

5. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí  

    Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 
prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. 

 

5.1.Přehled odpad ů a způsob jejich likvidace 

Odpad vzniklý p ři výstavb ě: 

   V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci základových a nadzemních konstrukcí a 
terénních úprav. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich 
recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho 
fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován 
odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit 
množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou 
specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě a provozu je 
odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem 
objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů 
vznikajících během výstavby objektu.  
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 Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - 
např. stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli 
zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný 
způsob odstranění není dostupný.  
 K obsypům, zásypům apod nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady 
z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně 
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů.  
 S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, 
nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou 
odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby 
(stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s 
odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po 
ukončení demolice. 
 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.   
 
   V tabulce je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. MŢP č. 381/2001 Sb. vznikajících 
při výstavbě.   
Kód odpadu  Název druhu odpadu  Kategorie  Popis způsobu nakládání 

s odpady  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  Předání oprávněné 
osobě k recyklaci  

15 01 02  Plastové obaly  O  Předání oprávněné 
osobě k recyklaci  

 
15 01 03  Dřevěné obaly  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci  
15 01 04  Kovové obaly  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci  
15 01 07  Skleněné obaly  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci  
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné  

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 02 01  Dřevo  O  Využití, případně spálení v 
urč. zařízeních  

17 02 02  Sklo  O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci  

17 02 03  Plasty  O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci  

17 02 04*  Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné  

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod č. 
170301  

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 04 07  Směsné kovy  O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci  
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17 04 09*  Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami  

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 04 11  Odpadní kabely neuvedené pod č. 
170410  

O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci  

17 05 04  Zemina a kameny  O  Využití k zavážkám v okolí  

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01  

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky  

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu  

20 01 39  Plasty  O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  Odvoz v rámci svozu kom. 
odpadů města  

 Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady 
vznikající p ři stavb ě a zařadit je dle " Kategorizace odpad ů " a není možno p řesně 
specifikovat jejich množství a zp ůsob nakládání s nimi, proto není možné upřesnit množství a 
vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci 
konkrétních materiálů. V tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle 
vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., které by mohly v rámci výstavby logistického centra vzniknout. 
 
Odpad vzniklý p ři provozu: 
  - stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené v jiných právních předpisech. 

    S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ění Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
a vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

5.2. Ochrana ovzduší 

    V rámci výstavby nesmí docházet k nadměrné prašnosti, znečišťování ovzduší 
spalováním odpadů a nadměrnými exhalacemi výfukových plynů od pracovních strojů. 

 

5.3. Ochrana p řírody a krajiny 

    V rámci výstavby nesmí docházet ke znečišťování půdy, nesmí vznikat škody na okolních 
prostorech a porostech. Stroje vyjíždějící ze stavby budou před výjezdem na komunikace řádně 
očištěny, u strojů nesmí docházet k úkapům provozních kapalin. 

 Veškeré plochy dotčené výstavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. Nezastavěné a nezpevněné plochy budou ohumusovány, zatravněny.  
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5.4 Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

   Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií 
nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv 
kolize s okolím.  

    Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 
alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání 
opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních 
právních předpisů. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), 
chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, 
fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například 
extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších 
přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich 
působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 
pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

   Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příjezdnými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

 

6. Dopravní řešení 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, ulice 5. května. 

 

7. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

   Obecné technické požadavky na výstavbu stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a dále vyhlášky č. 
501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Tyto vyhlášky platí i pro tuto PD. Ustanovení výše uvedených vyhlášek jsou v projektové 
dokumentaci dodržena. 

   Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 
dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je 
nutno předem projednat s projektantem. 

   Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za 
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splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. Za změny 
prováděné bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 

   Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací, neboť se jedná o provádění v místě mezi již obývanými obytnými objekty. Projektant 
si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, 
zjištěných během provádění výstavby. 

Upozorn ění  

   Před zahájením stavebních prací investor zajistí vytyčení všech podzemních vedení a 
zabezpečí jejich ochranu před poškozením. 

 

 


