



**LEGENDA PLOCHŮ**

- OPRAVA KRYTU VOZOVKY ASFALTOVÝ PLOCH
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- POCHOZÍ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PŘEDLAŽENÍ - POCHOZÍ PLOCHY TL. 60MM, PLOVNÍ MATERIÁL + LOŽE
- VJEZDY, DODLAŽENÍ - ZÁMK. DL. TVAR "OBDELNÍK", 60MM, SEDA
- ODSTAVNÉ PLOCHY, DODLAŽENÉ PLOCHY VEGETAČNÍ BET. DLAŽBA TL. 60MM, SEDA
- SIGNÁLNÍ A VÁROVNÉ PASY ZE SPECIÁLNÍ DLAŽBY ČERVENÉ BARVY
- TERÉNNÍ OPRAVY - ZATRAVNĚNÍ ODMUSKOVACÍ DRNICE V TL. 0,10m A OSETÍ TRÁVNÍM SEMENEM
- KÁČEK BROČEN KAMENOVÝ 8/16
- DODLAŽENÍ Z KAMENNÝCH KOSTEK KAMENNÁ DLAŽBA DROBNÁ, SEDA
- VEGETAČNÍ OPRAVY BŘEVNÉ ŠTERKA V TL. 0,10m

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN CETIN - PODZEMNÍ
- SÉDLIVACÍ VEDENÍ METALICKÉ CETIN - PODZEMNÍ
- SÉDLIVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ CETIN VČ. NN - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ KOKALINÉ UPČ - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN ČEZ - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN ČEZ - PODZEMNÍ
- PLYNOVOD STL. GOSNET - PODZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TS RK - PODZEMNÍ
- VODOVOD AQUA SERVIS/PŘÍPOJKA - PODZEMNÍ
- KANALIZACE AQUA SERVIS/PŘÍPOJKA - PODZEMNÍ
- TEPLOVOD TH RK

**LEGENDA ODVODNĚNÍ**

- ULIČNÍ VPUSŤ S MŘÍŽÍ 0,50x0,50m
- NDVÝ POKLOP / ŠACHTA
- PVC PŘÍPOJKA DN150
- PODOBURNÍKOVÁ UL. VPUSŤ
- NAVŘZENÝ PŘÍČNÝ SKLON
- ROZVODI
- STAVAJÍCÍ PŘÍČNÝ SKLON

**LEGENDA KATASTRU**

- HRANICE KN
- ČÍSLO PARCELY KN
- VNITŘNÍ ČLENĚNÍ PARCELY
- ČP5
- VČERNÉ BŘEMENO
- ČÍSLO POPISNÉ

**LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAŠENÍ**

- NOVÉ SVISLÉ DZ
- STAVAJÍCÍ SVISLÉ DZ - BUDE OBNOVENO
- STAVAJÍCÍ SVISLÉ DZ - ZRUŠÍ SE
- VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÉ
- VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ŽLTÉ

**LEGENDA OSTATNÍ**

- STAVAJÍCÍ STROM/KER ÚRČENÝ K ODSTRANĚNÍ
- JINÝ OBJEKT - BUDE ODSTRANĚN
- SILNIČNÍ OBRUBA ŠIS, PŘEVÝŠENÁ
- SILNIČNÍ OBRUBA ŠIS, SNÍŽENÁ
- ZAHNÍVACÍ OBRUBA ŠS, PŘEVÝŠENÁ
- ZAHNÍVACÍ OBRUBA ŠS, SNÍŽENÁ
- NAVŘZENÝ STROM S MŘÍŽÍ
- DOPRAVNÍ KÓD - OSADÍ MÍSTO

**SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 3. ETAPY:**

- SD101 - KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
- SD301 - KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
- SD351 - VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
- SD401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

**UPozORNĚNÍ:**

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽADÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY O VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH POZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ.

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK**  
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV**  
**SD101 - KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Kysilko Z., DIS.	ÚČEL/STUPĚŇ PD DUSP+PDPS
VYPRACOVAL: Kysilko Z., DIS.	DATUM: 2/2019
KONTROLOVAL: Kysilko Z., DIS.	FORMÁT: A4
INVESTOR: KRAJ:	ČÍSLO ZAKÁZKY: 18_15
K.B. Rychnov nad Kněžnou [744 107]	MĚŘÍTKO: 1:250
PROJEKT:	Město Rychnov nad Kněžnou Králůvhradecký
PŘÍLOHA:	Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etapa
PRŮLOHA:	SITUACE
PRŮLOHA:	D.1.1.B.1

**ROAD-PLAN s.r.o.**  
IČO 047 78 367, DIČ CZ04778367  
www.roadplan.cz  
+420 737 90 22 70