

POZNÁMKA :

ODTOK DEŠŤOVÉ VODY ZE VPUSTÍ NAVRŽENÝCH LINIOVÝCH ŽLÁBKŮ BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OD STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ. PŘI REALIZACI STAVBY A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ ŘEŠENÍ NAPOJENÍ NOVE KANALIZACE PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI. ODKANALIZOVÁNÍ ŽLÁBKŮ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ.


STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- jednotná kanalizace
- vodovod
- horkovod
- teplovod
- VN kabel – podzemní
- kabel VO
- zaměřený metalický kabel
- nezaměřený metalický kabel
- telefon + NN

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- dešťová kanalizace

VEDOUČÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVBNÍ ČÁST	PROFESE:				
ING. JIRÍ HÁJEK	ING. JIRÍ PEŠEK	ING. JANA KRÍŽKOVÁ	JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou					
Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou				ČÍSLO ZAKÁZKY	16-H-2024
				DRUH PROJEKTU	DUSP + DPS
				DATUM	06.2024
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SITUACE-SCHODIŠTĚ				1:100	D1.4.ZT2