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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr se věcí řešených PÚR i ZÚR negativně nedotýká a je v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.  

Stavba se nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím plochy dopravní 
infrastruktury - silniční – DS. 

Komunikace pro pěší jsou přípustným využitím této plochy.  

d) výčet a závěry průzkumů  

Pro účely zpracování projektové dokumentace provedl projektant prohlídku budoucího 
staveniště, včetně pořízení fotodokumentace.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Povolení výjimky z požadavků na výstavbu se nepředpokládá. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Ve vztahu k regionálně geologickému členění leží lokalita na východním okraji české 
křídové pánve, v dílčí strukturně tektonické jednotce ústecká synklinála (severní část). 
Svrchnokřídovou výplň struktury, v litofaciální oblasti orlicko-žďárské, tvoří sedimenty ve 
stratigrafickém rozpětí cenoman – střední turon (souvrství perucko-korycanské, bělohorské a 
jizerské).  

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů 

Území nezasahuje do chráněných území ani není součástí památkově chráněných území.  

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 

v území 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Odtokové poměry 

v území nejsou návrhem nijak měněny. 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby stávající komunikace nebyly znečišťovány a nebylo 
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani 
k záborům zemědělského půdního fondu. 
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j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Netýká se. 

l) navrhované parametry záměru 

Zastavěná plocha – chodník          173 m2  

Zastavěná plocha – chodník se zesílenou konstrukcí   96 m2 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

n) limitní bilance staveb 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

p) základní předpoklady výstavby  

Rozsah stavebních prací, včetně rozdělení stavby na eventuelní jednotlivé etapy, a časové 
vazby výstavby jsou vázány pokyny investora a jeho finančních možností. Eventuelní etapy výstavby 
musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost jednotlivých etap a dále musí splňovat 
požadavky na předepsané technologické postupy.  
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q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Eventuelní předčasné užívání stavby musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost a 
pravidla silničního provozu. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Netýká se. 

 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Chodník je navržen s krytem z ortogonální betonové dlažby, barva přírodní. 

 

B.3   Základní stavebně technické a technologické řešení 

 

B.3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba zpevněných ploch nemá po realizaci žádné nároky na energie, teplo a teplou 
užitkovou vodu. Nároky na elektrickou energii bude mít veřejné osvětlení. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  
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Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se. 

e) parametry technologie 

Netýká se. 

 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Šířka chodníků je navržena min. 2,0 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 
obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%.  
Podélný sklon je řešen v návaznosti na stávající členitý terén v některých úsecích 9-11,5%. 

Tento sklon je v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací i ČSN 73 4001 Přístupnost 
a bezbariérové užívání. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je východní část řešena z výškových důvodů 
s vloženými schodišťovými stupni. Řešeny jsou 9 x 3 stupně, výška stupňů je navržena 0,16 m, šířka 
0,30 m. Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 
proveden v kontrastní (červené) barvě. 

Schodiště i podesty bude opatřeno oboustranným ocelovým zábradlím (ocel S235 JRH, 
žárový pozink 80, sloupky kr.tr. 42,4/4 mm, madla kr.tr. 42,4/2,6 mm), výška 900 mm nad pochozí 
plochou. Zábradlí musí přesahovat nejméně o 300 mm první a poslední stupeň, na konci bude 
zaobleno.  

Přirozenou vodící linii tvoří zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové obruby na 
rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 
takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Navržené řešení respektuje v maximální míře bezpečnost stavby při jejím užívání.  

Stavba bude užívána v souladu veškerými zákony, vyhláškami a ČSN.  

 

B.3.4   Základní technický popis stavebních objektů 
a) popis stávajícího stavu 

Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

c) popis navrženého řešení vodního díla 
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Netýká se. 

 

B.3.5 Technologické řešení 

Netýká se. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje speciální protipožární zabezpečení. 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva, část třetí, § 6, jsou řešené zpevněné plochy zařazeny do kategorie 0. 

Dle zákona č. 415/2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů", se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby 
kategorie 0 a I. 

Stávající vnější odběrná místa v území nejsou záměrem dotčena. Stávající hydranty zůstanou 
zachovány. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Netýká se. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Netýká se.  

 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

Provozní parametry zařízení 

Ochrana před úrazem el. proudem: živých částí – odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2 
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     neživých částí – krytím a izolací 

Napájecí soustava:   1NPE~50Hz, 230V/TN-S (trasa VO) 

1NPE~50Hz, 230V/TN-S (stožáry VO) 

Max. soudobý příkon VO:  Pp bude snížen o cca 80 W 

Zkratové poměry:   Iks nepřekročí hodnotu 10 kA 

Provedení rozvodů VO:  Měděný kabel v chráničce v zemi 

Použitá svítidla:  Sadové svítidlo, zdroj LED 8,9 W a 14 W, výška svítidel 
nad terénem 4 m 

Třída osvětlení:   Komunikace – P4, dle ČSN EN 13201-2 

Vnější vlivy:    určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a 
      souvisejících norem 

Popis zařízení  

Veřejné osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 13201. 

Při osvětlení chodníků musí být dodržena průměrná a minimální osvětlenost povrchu 
pozemní komunikace odpovídající třídě osvětlení P4. 

Normové hodnoty (P4): 

Třída osvětlení:      P4, dle ČSN EN 13201-1 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: 7,5 lx ≥ Em ≥ 5 lx, dle ČSN EN 
13201-2 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin ≥ 1 lx, dle ČSN EN 3201-2 

 

Vypočtené hodnoty – chodník Na Vyhlídce x U Obůrky (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,76 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,76 lx 

 

Vypočtené hodnoty – chodník U Obůrky x Na Láni (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,13 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,15 lx 

Napojení na stávající rozvody VO 

V současnosti není podél chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky řešeno veřejné 
osvětlení. 

Napojení nového veřejného osvětlení mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO u oplocení čp. 1739. Ze 
stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO budou vyvedena 2 nová kabelová vedení veřejného 
osvětlení CYKY-J 3x4. Jedno bude vedeno západním směrem a druhé východním směrem. 

Podél chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni jsou umístěna stávající výbojková svítidla 
na stávajících ocelových stožárech. Bude provedena pouze výměna svítidel (VO2 – č. 2.1-2.2). 

Provedení rozvodů VO 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) proveden kabely CYKY-J 3x4. Kabely budou uloženy v ohebných plastových korugovaných 
chráničkách HDPE40 v zemi a budou jednotlivé sloupy smyčkovat. 

V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen 
na stávající uzemňovací vedení u stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO. Uzemnění 
jednotlivých stožárů VO bude provedeno drátem s PE izolací FeZn d=10/13 mm, které bude připojeno 
na zemnící pásek FeZn 30x4 mm vedený v celé délce výkopu. 
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Svítidla VO, stožáry, výložníky 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-1.3) 
budou umístěny nové sadové sestavy svítidel (zdroj LED 8,9 W, sv. tok zdroje 1000 lm, sv. tok zdroje 
903 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována přímo na zapuštěné bezpaticové silniční 
stožáry 4,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm (4 m výška nad terénem). 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni (VO2 – č. 2.1-2.2) budou 
stávající výbojková svítidla demontována a nahrazeny novými LED sadovými svítidly (zdroj LED 14 
W, sv. tok zdroje 1500 lm, sv. tok zdroje 1355 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována 
přímo na stávající zapuštěné bezpaticové sadové stožáry (4 m výška nad terénem). 

Přesné typy svítidel a stožárů VO budou určeny dle požadavku investora a správce VO 
(Technické služby Rychnov nad Kněžnou – Milan Winter). 

Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu zařízení proti bleskovému proudu a přepětí bude do každé stožárové svorkovnice 
před pojistku umístěna kombinovaná přepěťová ochrana typ 2+3. 

Zemní práce 

Kabely budou uloženy v kabelové rýze, v hloubce 70 cm (volný terén) v chráničce, nad níž 
bude položena červená výstražná fólie PVC. 

Stožáry budou osazeny do stožárových pouzder o vnitřním Ø 315 mm. Trubky budou 
zabetonovány do betonového základu v hloubce 800 mm. 

Pro uzemnění bude na dno kabelové rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená 
pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při 
souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě 
za účasti jejich správců. 

Závěrečná ustanovení 

Další způsob provedení rozvodů a rozmístění stožárů se svítidly je patrný z výkresové 
dokumentace.  Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy. 

Přesné umístění kabelu veřejného osvětlení bude upřesněno po vytyčení stávajících 
inženýrských sítí za přítomnosti investora a správce VO. 

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. Za jejich provedení 
zodpovídá montážní firma.   

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva. 

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně 
údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou 
zkouškou. 

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, „Předpisy pro 
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Vnější vlivy 

Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a souvisejících 
norem. 

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ: 
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AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, 
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

VÝSKYT, TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU (dle TNI 33 2000-5-51) - ABNORMÁLNÍ 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.3) - ZÁKLADNÍ 

 
B.5  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení 

Předmětem řešení je návrh propojovacího chodníku ve volném koridoru mezi ulicemi U 
Obůrky a Na Láni a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v Rychnově nad Kněžnou. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce je řešen úsek od konce stávajícího chodníku 
na západní straně od ulice Na Vyhlídce po ulici U Obůrky na východní straně v délce cca 39 m a šířce 
2,0 m. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je řešen úsek od ulice U Obůrky na západní straně 
po stávající chodník v ulici Na Láni na východní straně v délce cca 77 m a šířce 2,0 – 2,75 m. Západní 
část tohoto úseku v délce 32 m je navržena v šířce 2,75 m v zesílené konstrukci. Východní část je 
řešena z výškových důvodů s vloženými schodišťovými stupni. 

Zatřídění chodníku dle ČSN 736110/Z1: D2. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 
změněn. Ulice U Obůrky je součástí vyznačené obytné zóny. 

Odrazné pruhy budou doplněny kačírkem frakce 16-32 v tloušťce 20 cm. 

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

chodník     - kryt betonová dlažba 200/100/60 mm,  

           barva přírodní 

chodník se zesílenou konstrukcí  - kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

           barva přírodní 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Obě části chodníku jsou napojeny na všech okrajích na stávající zklidněné zpevněné plochy, 

které jsou součástí vyznačené obytné zóny. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání je popsáno v části  B.3.2 Celkové řešení 
podmínek přístupnosti. 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení dřevin není uvažováno. 

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem. 

 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí  

Ovzduší – výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nevzniknou. Liniové zdroje znečišťování ovzduší 
mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu 
stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah výstavby, bude se jednat o 
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krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš významným nárokům 
na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě výstavby označit za málo 
významné.  

Splaškové odpadní vody – výstavba 

Výstavba předpokládá minimální produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a odpovídá 
nárokům na vodu v etapě výstavby. Budou používána pouze chemická WC a spotřeba vody bude 
prakticky nulová, případně bude využito sociální zařízení v objektu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

podle tohoto zákona 

Netýká se. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno. 

Netýká se. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Podél chodníku je na straně odtoku vody navržen zasakovací pruh z kačírku fr. 16-32 o 
mocnosti min. 50 cm. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude realizován z přilehlých zklidněných místních komunikací Na Láni, 
U Obůrky a Na Vyhlídce. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb, kácení 

dřevin apod. 

Asanace bez požadavku.  
Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 

ohraničujících prvků.  

Kácení dřevin není navrhováno. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 

zajištění bezpečnosti provozu 

Přístup na stavbu bude realizován po celou dobu stavby z přilehlých zklidněných místních 
komunikací Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. Na staveništi 
budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto koridory zajistí dodavatel 
stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen 
proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. Případné výkopy budou po 
dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím. 
U takto zřízených koridorů bude zajištěna jejich bezbariérovost. Detailní řešení bude řešeno dle 
momentálních potřeb postupu výstavby. 

d) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Rozsah trvalých záborů je patrný ze situace.  

Dočasné staveništní zábory budou probíhat pouze na pozemcích uvedených v seznamu 
dotčených pozemků. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
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vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 
jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 
výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 
použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 
s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m. 
Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem. 

h) bilance zemních prací 

V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou probíhat 
zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Násypy budou prováděny z odpovídajícího materiálu 
po předepsaných záběrech s následným zhutněním. Případná nevhodná zemina bude po vytěžení 
odvezena na skládku a nahrazena novým zhutnitelným materiálem. 

Bilance zemních prací je řešena v rámci oddílu SO 101. Bude se jednat o výkopy pro 
konstrukce zpevněných ploch. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta. Ornice bude deponována 
na pozemku investora a následně zpětně použita. 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

Použití mechanizace není výškově omezeno. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 

zdůvodnění počtu etap, výluky apod.) 

Netýká se. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
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Postupné uvádění do provozu se nepředpokládá. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu 

Netýká se. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

1. Závěrečná kontrolní prohlídka 

n) dočasné objekty 

Dočasné objekty nejsou uvažovány. 

o) objízdné a náhradní trasy 

Objízdné nebo náhradní trasy nejsou stanoveny. 

Realizace bude probíhat za částečně omezeného provozu na silničních komunikacích. Provoz 
na přilehlých  komunikacích  Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce zůstane zachován. 

Po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení. Druh a rozsah tohoto DZ bude 
stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 
dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 
značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 
dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby 

Staveniště bude umístěno na dotčených pozemcích, žádné další asanace, demolice a kácení 
nad rámec projektové dokumentace se nepředpokládá. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Zhotovitel stavby ať již sám nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště 
v takovém rozsahu, aby pokryl požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení 
staveniště budou v rozsahu stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou 
umístěny v rámci záborů stavby.  

Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr se věcí řešených PÚR i ZÚR negativně nedotýká a je v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.  

Stavba se nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím plochy dopravní 
infrastruktury - silniční – DS. 

Komunikace pro pěší jsou přípustným využitím této plochy.  

d) výčet a závěry průzkumů  

Pro účely zpracování projektové dokumentace provedl projektant prohlídku budoucího 
staveniště, včetně pořízení fotodokumentace.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Povolení výjimky z požadavků na výstavbu se nepředpokládá. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Ve vztahu k regionálně geologickému členění leží lokalita na východním okraji české 
křídové pánve, v dílčí strukturně tektonické jednotce ústecká synklinála (severní část). 
Svrchnokřídovou výplň struktury, v litofaciální oblasti orlicko-žďárské, tvoří sedimenty ve 
stratigrafickém rozpětí cenoman – střední turon (souvrství perucko-korycanské, bělohorské a 
jizerské).  

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů 

Území nezasahuje do chráněných území ani není součástí památkově chráněných území.  

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 

v území 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Odtokové poměry 

v území nejsou návrhem nijak měněny. 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby stávající komunikace nebyly znečišťovány a nebylo 
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani 
k záborům zemědělského půdního fondu. 
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j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Netýká se. 

l) navrhované parametry záměru 

Zastavěná plocha – chodník          173 m2  

Zastavěná plocha – chodník se zesílenou konstrukcí   96 m2 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

n) limitní bilance staveb 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

p) základní předpoklady výstavby  

Rozsah stavebních prací, včetně rozdělení stavby na eventuelní jednotlivé etapy, a časové 
vazby výstavby jsou vázány pokyny investora a jeho finančních možností. Eventuelní etapy výstavby 
musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost jednotlivých etap a dále musí splňovat 
požadavky na předepsané technologické postupy.  
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q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Eventuelní předčasné užívání stavby musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost a 
pravidla silničního provozu. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Netýká se. 

 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Chodník je navržen s krytem z ortogonální betonové dlažby, barva přírodní. 

 

B.3   Základní stavebně technické a technologické řešení 

 

B.3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba zpevněných ploch nemá po realizaci žádné nároky na energie, teplo a teplou 
užitkovou vodu. Nároky na elektrickou energii bude mít veřejné osvětlení. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  
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Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se. 

e) parametry technologie 

Netýká se. 

 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Šířka chodníků je navržena min. 2,0 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 
obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%.  
Podélný sklon je řešen v návaznosti na stávající členitý terén v některých úsecích 9-11,5%. 

Tento sklon je v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací i ČSN 73 4001 Přístupnost 
a bezbariérové užívání. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je východní část řešena z výškových důvodů 
s vloženými schodišťovými stupni. Řešeny jsou 9 x 3 stupně, výška stupňů je navržena 0,16 m, šířka 
0,30 m. Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 
proveden v kontrastní (červené) barvě. 

Schodiště i podesty bude opatřeno oboustranným ocelovým zábradlím (ocel S235 JRH, 
žárový pozink 80, sloupky kr.tr. 42,4/4 mm, madla kr.tr. 42,4/2,6 mm), výška 900 mm nad pochozí 
plochou. Zábradlí musí přesahovat nejméně o 300 mm první a poslední stupeň, na konci bude 
zaobleno.  

Přirozenou vodící linii tvoří zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové obruby na 
rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 
takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Navržené řešení respektuje v maximální míře bezpečnost stavby při jejím užívání.  

Stavba bude užívána v souladu veškerými zákony, vyhláškami a ČSN.  

 

B.3.4   Základní technický popis stavebních objektů 
a) popis stávajícího stavu 

Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

c) popis navrženého řešení vodního díla 
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Netýká se. 

 

B.3.5 Technologické řešení 

Netýká se. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje speciální protipožární zabezpečení. 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva, část třetí, § 6, jsou řešené zpevněné plochy zařazeny do kategorie 0. 

Dle zákona č. 415/2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů", se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby 
kategorie 0 a I. 

Stávající vnější odběrná místa v území nejsou záměrem dotčena. Stávající hydranty zůstanou 
zachovány. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Netýká se. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Netýká se.  

 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

Provozní parametry zařízení 

Ochrana před úrazem el. proudem: živých částí – odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2 
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     neživých částí – krytím a izolací 

Napájecí soustava:   1NPE~50Hz, 230V/TN-S (trasa VO) 

1NPE~50Hz, 230V/TN-S (stožáry VO) 

Max. soudobý příkon VO:  Pp bude snížen o cca 80 W 

Zkratové poměry:   Iks nepřekročí hodnotu 10 kA 

Provedení rozvodů VO:  Měděný kabel v chráničce v zemi 

Použitá svítidla:  Sadové svítidlo, zdroj LED 8,9 W a 14 W, výška svítidel 
nad terénem 4 m 

Třída osvětlení:   Komunikace – P4, dle ČSN EN 13201-2 

Vnější vlivy:    určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a 
      souvisejících norem 

Popis zařízení  

Veřejné osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 13201. 

Při osvětlení chodníků musí být dodržena průměrná a minimální osvětlenost povrchu 
pozemní komunikace odpovídající třídě osvětlení P4. 

Normové hodnoty (P4): 

Třída osvětlení:      P4, dle ČSN EN 13201-1 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: 7,5 lx ≥ Em ≥ 5 lx, dle ČSN EN 
13201-2 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin ≥ 1 lx, dle ČSN EN 3201-2 

 

Vypočtené hodnoty – chodník Na Vyhlídce x U Obůrky (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,76 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,76 lx 

 

Vypočtené hodnoty – chodník U Obůrky x Na Láni (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,13 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,15 lx 

Napojení na stávající rozvody VO 

V současnosti není podél chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky řešeno veřejné 
osvětlení. 

Napojení nového veřejného osvětlení mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO u oplocení čp. 1739. Ze 
stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO budou vyvedena 2 nová kabelová vedení veřejného 
osvětlení CYKY-J 3x4. Jedno bude vedeno západním směrem a druhé východním směrem. 

Podél chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni jsou umístěna stávající výbojková svítidla 
na stávajících ocelových stožárech. Bude provedena pouze výměna svítidel (VO2 – č. 2.1-2.2). 

Provedení rozvodů VO 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) proveden kabely CYKY-J 3x4. Kabely budou uloženy v ohebných plastových korugovaných 
chráničkách HDPE40 v zemi a budou jednotlivé sloupy smyčkovat. 

V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen 
na stávající uzemňovací vedení u stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO. Uzemnění 
jednotlivých stožárů VO bude provedeno drátem s PE izolací FeZn d=10/13 mm, které bude připojeno 
na zemnící pásek FeZn 30x4 mm vedený v celé délce výkopu. 
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Svítidla VO, stožáry, výložníky 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-1.3) 
budou umístěny nové sadové sestavy svítidel (zdroj LED 8,9 W, sv. tok zdroje 1000 lm, sv. tok zdroje 
903 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována přímo na zapuštěné bezpaticové silniční 
stožáry 4,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm (4 m výška nad terénem). 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni (VO2 – č. 2.1-2.2) budou 
stávající výbojková svítidla demontována a nahrazeny novými LED sadovými svítidly (zdroj LED 14 
W, sv. tok zdroje 1500 lm, sv. tok zdroje 1355 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována 
přímo na stávající zapuštěné bezpaticové sadové stožáry (4 m výška nad terénem). 

Přesné typy svítidel a stožárů VO budou určeny dle požadavku investora a správce VO 
(Technické služby Rychnov nad Kněžnou – Milan Winter). 

Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu zařízení proti bleskovému proudu a přepětí bude do každé stožárové svorkovnice 
před pojistku umístěna kombinovaná přepěťová ochrana typ 2+3. 

Zemní práce 

Kabely budou uloženy v kabelové rýze, v hloubce 70 cm (volný terén) v chráničce, nad níž 
bude položena červená výstražná fólie PVC. 

Stožáry budou osazeny do stožárových pouzder o vnitřním Ø 315 mm. Trubky budou 
zabetonovány do betonového základu v hloubce 800 mm. 

Pro uzemnění bude na dno kabelové rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená 
pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při 
souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě 
za účasti jejich správců. 

Závěrečná ustanovení 

Další způsob provedení rozvodů a rozmístění stožárů se svítidly je patrný z výkresové 
dokumentace.  Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy. 

Přesné umístění kabelu veřejného osvětlení bude upřesněno po vytyčení stávajících 
inženýrských sítí za přítomnosti investora a správce VO. 

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. Za jejich provedení 
zodpovídá montážní firma.   

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva. 

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně 
údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou 
zkouškou. 

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, „Předpisy pro 
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Vnější vlivy 

Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a souvisejících 
norem. 

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ: 
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AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, 
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

VÝSKYT, TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU (dle TNI 33 2000-5-51) - ABNORMÁLNÍ 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.3) - ZÁKLADNÍ 

 
B.5  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení 

Předmětem řešení je návrh propojovacího chodníku ve volném koridoru mezi ulicemi U 
Obůrky a Na Láni a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v Rychnově nad Kněžnou. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce je řešen úsek od konce stávajícího chodníku 
na západní straně od ulice Na Vyhlídce po ulici U Obůrky na východní straně v délce cca 39 m a šířce 
2,0 m. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je řešen úsek od ulice U Obůrky na západní straně 
po stávající chodník v ulici Na Láni na východní straně v délce cca 77 m a šířce 2,0 – 2,75 m. Západní 
část tohoto úseku v délce 32 m je navržena v šířce 2,75 m v zesílené konstrukci. Východní část je 
řešena z výškových důvodů s vloženými schodišťovými stupni. 

Zatřídění chodníku dle ČSN 736110/Z1: D2. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 
změněn. Ulice U Obůrky je součástí vyznačené obytné zóny. 

Odrazné pruhy budou doplněny kačírkem frakce 16-32 v tloušťce 20 cm. 

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

chodník     - kryt betonová dlažba 200/100/60 mm,  

           barva přírodní 

chodník se zesílenou konstrukcí  - kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

           barva přírodní 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Obě části chodníku jsou napojeny na všech okrajích na stávající zklidněné zpevněné plochy, 

které jsou součástí vyznačené obytné zóny. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání je popsáno v části  B.3.2 Celkové řešení 
podmínek přístupnosti. 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení dřevin není uvažováno. 

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem. 

 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí  

Ovzduší – výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nevzniknou. Liniové zdroje znečišťování ovzduší 
mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu 
stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah výstavby, bude se jednat o 
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krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš významným nárokům 
na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě výstavby označit za málo 
významné.  

Splaškové odpadní vody – výstavba 

Výstavba předpokládá minimální produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a odpovídá 
nárokům na vodu v etapě výstavby. Budou používána pouze chemická WC a spotřeba vody bude 
prakticky nulová, případně bude využito sociální zařízení v objektu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

podle tohoto zákona 

Netýká se. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno. 

Netýká se. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Podél chodníku je na straně odtoku vody navržen zasakovací pruh z kačírku fr. 16-32 o 
mocnosti min. 50 cm. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude realizován z přilehlých zklidněných místních komunikací Na Láni, 
U Obůrky a Na Vyhlídce. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb, kácení 

dřevin apod. 

Asanace bez požadavku.  
Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 

ohraničujících prvků.  

Kácení dřevin není navrhováno. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 

zajištění bezpečnosti provozu 

Přístup na stavbu bude realizován po celou dobu stavby z přilehlých zklidněných místních 
komunikací Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. Na staveništi 
budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto koridory zajistí dodavatel 
stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen 
proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. Případné výkopy budou po 
dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím. 
U takto zřízených koridorů bude zajištěna jejich bezbariérovost. Detailní řešení bude řešeno dle 
momentálních potřeb postupu výstavby. 

d) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Rozsah trvalých záborů je patrný ze situace.  

Dočasné staveništní zábory budou probíhat pouze na pozemcích uvedených v seznamu 
dotčených pozemků. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
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vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 
jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 
výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 
použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 
s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m. 
Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem. 

h) bilance zemních prací 

V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou probíhat 
zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Násypy budou prováděny z odpovídajícího materiálu 
po předepsaných záběrech s následným zhutněním. Případná nevhodná zemina bude po vytěžení 
odvezena na skládku a nahrazena novým zhutnitelným materiálem. 

Bilance zemních prací je řešena v rámci oddílu SO 101. Bude se jednat o výkopy pro 
konstrukce zpevněných ploch. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta. Ornice bude deponována 
na pozemku investora a následně zpětně použita. 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

Použití mechanizace není výškově omezeno. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 

zdůvodnění počtu etap, výluky apod.) 

Netýká se. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
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Postupné uvádění do provozu se nepředpokládá. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu 

Netýká se. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

1. Závěrečná kontrolní prohlídka 

n) dočasné objekty 

Dočasné objekty nejsou uvažovány. 

o) objízdné a náhradní trasy 

Objízdné nebo náhradní trasy nejsou stanoveny. 

Realizace bude probíhat za částečně omezeného provozu na silničních komunikacích. Provoz 
na přilehlých  komunikacích  Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce zůstane zachován. 

Po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení. Druh a rozsah tohoto DZ bude 
stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 
dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 
značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 
dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby 

Staveniště bude umístěno na dotčených pozemcích, žádné další asanace, demolice a kácení 
nad rámec projektové dokumentace se nepředpokládá. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Zhotovitel stavby ať již sám nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště 
v takovém rozsahu, aby pokryl požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení 
staveniště budou v rozsahu stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou 
umístěny v rámci záborů stavby.  

Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr se věcí řešených PÚR i ZÚR negativně nedotýká a je v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.  

Stavba se nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím plochy dopravní 
infrastruktury - silniční – DS. 

Komunikace pro pěší jsou přípustným využitím této plochy.  

d) výčet a závěry průzkumů  

Pro účely zpracování projektové dokumentace provedl projektant prohlídku budoucího 
staveniště, včetně pořízení fotodokumentace.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Povolení výjimky z požadavků na výstavbu se nepředpokládá. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Ve vztahu k regionálně geologickému členění leží lokalita na východním okraji české 
křídové pánve, v dílčí strukturně tektonické jednotce ústecká synklinála (severní část). 
Svrchnokřídovou výplň struktury, v litofaciální oblasti orlicko-žďárské, tvoří sedimenty ve 
stratigrafickém rozpětí cenoman – střední turon (souvrství perucko-korycanské, bělohorské a 
jizerské).  

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů 

Území nezasahuje do chráněných území ani není součástí památkově chráněných území.  

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 

v území 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Odtokové poměry 

v území nejsou návrhem nijak měněny. 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby stávající komunikace nebyly znečišťovány a nebylo 
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani 
k záborům zemědělského půdního fondu. 



VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové               

 495 401 495, www.viaprojekt.cz              

 

                 STRANA 2                                   

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Netýká se. 

l) navrhované parametry záměru 

Zastavěná plocha – chodník          173 m2  

Zastavěná plocha – chodník se zesílenou konstrukcí   96 m2 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

n) limitní bilance staveb 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

p) základní předpoklady výstavby  

Rozsah stavebních prací, včetně rozdělení stavby na eventuelní jednotlivé etapy, a časové 
vazby výstavby jsou vázány pokyny investora a jeho finančních možností. Eventuelní etapy výstavby 
musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost jednotlivých etap a dále musí splňovat 
požadavky na předepsané technologické postupy.  
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q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Eventuelní předčasné užívání stavby musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost a 
pravidla silničního provozu. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Netýká se. 

 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Chodník je navržen s krytem z ortogonální betonové dlažby, barva přírodní. 

 

B.3   Základní stavebně technické a technologické řešení 

 

B.3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba zpevněných ploch nemá po realizaci žádné nároky na energie, teplo a teplou 
užitkovou vodu. Nároky na elektrickou energii bude mít veřejné osvětlení. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  
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Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se. 

e) parametry technologie 

Netýká se. 

 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Šířka chodníků je navržena min. 2,0 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 
obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%.  
Podélný sklon je řešen v návaznosti na stávající členitý terén v některých úsecích 9-11,5%. 

Tento sklon je v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací i ČSN 73 4001 Přístupnost 
a bezbariérové užívání. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je východní část řešena z výškových důvodů 
s vloženými schodišťovými stupni. Řešeny jsou 9 x 3 stupně, výška stupňů je navržena 0,16 m, šířka 
0,30 m. Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 
proveden v kontrastní (červené) barvě. 

Schodiště i podesty bude opatřeno oboustranným ocelovým zábradlím (ocel S235 JRH, 
žárový pozink 80, sloupky kr.tr. 42,4/4 mm, madla kr.tr. 42,4/2,6 mm), výška 900 mm nad pochozí 
plochou. Zábradlí musí přesahovat nejméně o 300 mm první a poslední stupeň, na konci bude 
zaobleno.  

Přirozenou vodící linii tvoří zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové obruby na 
rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 
takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Navržené řešení respektuje v maximální míře bezpečnost stavby při jejím užívání.  

Stavba bude užívána v souladu veškerými zákony, vyhláškami a ČSN.  

 

B.3.4   Základní technický popis stavebních objektů 
a) popis stávajícího stavu 

Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

c) popis navrženého řešení vodního díla 
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Netýká se. 

 

B.3.5 Technologické řešení 

Netýká se. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje speciální protipožární zabezpečení. 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva, část třetí, § 6, jsou řešené zpevněné plochy zařazeny do kategorie 0. 

Dle zákona č. 415/2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů", se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby 
kategorie 0 a I. 

Stávající vnější odběrná místa v území nejsou záměrem dotčena. Stávající hydranty zůstanou 
zachovány. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Netýká se. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Netýká se.  

 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

Provozní parametry zařízení 

Ochrana před úrazem el. proudem: živých částí – odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2 
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     neživých částí – krytím a izolací 

Napájecí soustava:   1NPE~50Hz, 230V/TN-S (trasa VO) 

1NPE~50Hz, 230V/TN-S (stožáry VO) 

Max. soudobý příkon VO:  Pp bude snížen o cca 80 W 

Zkratové poměry:   Iks nepřekročí hodnotu 10 kA 

Provedení rozvodů VO:  Měděný kabel v chráničce v zemi 

Použitá svítidla:  Sadové svítidlo, zdroj LED 8,9 W a 14 W, výška svítidel 
nad terénem 4 m 

Třída osvětlení:   Komunikace – P4, dle ČSN EN 13201-2 

Vnější vlivy:    určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a 
      souvisejících norem 

Popis zařízení  

Veřejné osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 13201. 

Při osvětlení chodníků musí být dodržena průměrná a minimální osvětlenost povrchu 
pozemní komunikace odpovídající třídě osvětlení P4. 

Normové hodnoty (P4): 

Třída osvětlení:      P4, dle ČSN EN 13201-1 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: 7,5 lx ≥ Em ≥ 5 lx, dle ČSN EN 
13201-2 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin ≥ 1 lx, dle ČSN EN 3201-2 

 

Vypočtené hodnoty – chodník Na Vyhlídce x U Obůrky (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,76 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,76 lx 

 

Vypočtené hodnoty – chodník U Obůrky x Na Láni (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,13 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,15 lx 

Napojení na stávající rozvody VO 

V současnosti není podél chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky řešeno veřejné 
osvětlení. 

Napojení nového veřejného osvětlení mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO u oplocení čp. 1739. Ze 
stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO budou vyvedena 2 nová kabelová vedení veřejného 
osvětlení CYKY-J 3x4. Jedno bude vedeno západním směrem a druhé východním směrem. 

Podél chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni jsou umístěna stávající výbojková svítidla 
na stávajících ocelových stožárech. Bude provedena pouze výměna svítidel (VO2 – č. 2.1-2.2). 

Provedení rozvodů VO 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) proveden kabely CYKY-J 3x4. Kabely budou uloženy v ohebných plastových korugovaných 
chráničkách HDPE40 v zemi a budou jednotlivé sloupy smyčkovat. 

V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen 
na stávající uzemňovací vedení u stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO. Uzemnění 
jednotlivých stožárů VO bude provedeno drátem s PE izolací FeZn d=10/13 mm, které bude připojeno 
na zemnící pásek FeZn 30x4 mm vedený v celé délce výkopu. 
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Svítidla VO, stožáry, výložníky 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-1.3) 
budou umístěny nové sadové sestavy svítidel (zdroj LED 8,9 W, sv. tok zdroje 1000 lm, sv. tok zdroje 
903 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována přímo na zapuštěné bezpaticové silniční 
stožáry 4,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm (4 m výška nad terénem). 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni (VO2 – č. 2.1-2.2) budou 
stávající výbojková svítidla demontována a nahrazeny novými LED sadovými svítidly (zdroj LED 14 
W, sv. tok zdroje 1500 lm, sv. tok zdroje 1355 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována 
přímo na stávající zapuštěné bezpaticové sadové stožáry (4 m výška nad terénem). 

Přesné typy svítidel a stožárů VO budou určeny dle požadavku investora a správce VO 
(Technické služby Rychnov nad Kněžnou – Milan Winter). 

Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu zařízení proti bleskovému proudu a přepětí bude do každé stožárové svorkovnice 
před pojistku umístěna kombinovaná přepěťová ochrana typ 2+3. 

Zemní práce 

Kabely budou uloženy v kabelové rýze, v hloubce 70 cm (volný terén) v chráničce, nad níž 
bude položena červená výstražná fólie PVC. 

Stožáry budou osazeny do stožárových pouzder o vnitřním Ø 315 mm. Trubky budou 
zabetonovány do betonového základu v hloubce 800 mm. 

Pro uzemnění bude na dno kabelové rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená 
pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při 
souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě 
za účasti jejich správců. 

Závěrečná ustanovení 

Další způsob provedení rozvodů a rozmístění stožárů se svítidly je patrný z výkresové 
dokumentace.  Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy. 

Přesné umístění kabelu veřejného osvětlení bude upřesněno po vytyčení stávajících 
inženýrských sítí za přítomnosti investora a správce VO. 

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. Za jejich provedení 
zodpovídá montážní firma.   

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva. 

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně 
údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou 
zkouškou. 

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, „Předpisy pro 
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Vnější vlivy 

Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a souvisejících 
norem. 

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ: 
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AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, 
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

VÝSKYT, TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU (dle TNI 33 2000-5-51) - ABNORMÁLNÍ 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.3) - ZÁKLADNÍ 

 
B.5  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení 

Předmětem řešení je návrh propojovacího chodníku ve volném koridoru mezi ulicemi U 
Obůrky a Na Láni a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v Rychnově nad Kněžnou. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce je řešen úsek od konce stávajícího chodníku 
na západní straně od ulice Na Vyhlídce po ulici U Obůrky na východní straně v délce cca 39 m a šířce 
2,0 m. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je řešen úsek od ulice U Obůrky na západní straně 
po stávající chodník v ulici Na Láni na východní straně v délce cca 77 m a šířce 2,0 – 2,75 m. Západní 
část tohoto úseku v délce 32 m je navržena v šířce 2,75 m v zesílené konstrukci. Východní část je 
řešena z výškových důvodů s vloženými schodišťovými stupni. 

Zatřídění chodníku dle ČSN 736110/Z1: D2. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 
změněn. Ulice U Obůrky je součástí vyznačené obytné zóny. 

Odrazné pruhy budou doplněny kačírkem frakce 16-32 v tloušťce 20 cm. 

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

chodník     - kryt betonová dlažba 200/100/60 mm,  

           barva přírodní 

chodník se zesílenou konstrukcí  - kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

           barva přírodní 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Obě části chodníku jsou napojeny na všech okrajích na stávající zklidněné zpevněné plochy, 

které jsou součástí vyznačené obytné zóny. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání je popsáno v části  B.3.2 Celkové řešení 
podmínek přístupnosti. 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení dřevin není uvažováno. 

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem. 

 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí  

Ovzduší – výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nevzniknou. Liniové zdroje znečišťování ovzduší 
mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu 
stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah výstavby, bude se jednat o 
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krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš významným nárokům 
na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě výstavby označit za málo 
významné.  

Splaškové odpadní vody – výstavba 

Výstavba předpokládá minimální produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a odpovídá 
nárokům na vodu v etapě výstavby. Budou používána pouze chemická WC a spotřeba vody bude 
prakticky nulová, případně bude využito sociální zařízení v objektu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

podle tohoto zákona 

Netýká se. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno. 

Netýká se. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Podél chodníku je na straně odtoku vody navržen zasakovací pruh z kačírku fr. 16-32 o 
mocnosti min. 50 cm. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude realizován z přilehlých zklidněných místních komunikací Na Láni, 
U Obůrky a Na Vyhlídce. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb, kácení 

dřevin apod. 

Asanace bez požadavku.  
Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 

ohraničujících prvků.  

Kácení dřevin není navrhováno. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 

zajištění bezpečnosti provozu 

Přístup na stavbu bude realizován po celou dobu stavby z přilehlých zklidněných místních 
komunikací Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. Na staveništi 
budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto koridory zajistí dodavatel 
stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen 
proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. Případné výkopy budou po 
dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím. 
U takto zřízených koridorů bude zajištěna jejich bezbariérovost. Detailní řešení bude řešeno dle 
momentálních potřeb postupu výstavby. 

d) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Rozsah trvalých záborů je patrný ze situace.  

Dočasné staveništní zábory budou probíhat pouze na pozemcích uvedených v seznamu 
dotčených pozemků. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
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vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 
jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 
výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 
použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 
s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m. 
Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem. 

h) bilance zemních prací 

V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou probíhat 
zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Násypy budou prováděny z odpovídajícího materiálu 
po předepsaných záběrech s následným zhutněním. Případná nevhodná zemina bude po vytěžení 
odvezena na skládku a nahrazena novým zhutnitelným materiálem. 

Bilance zemních prací je řešena v rámci oddílu SO 101. Bude se jednat o výkopy pro 
konstrukce zpevněných ploch. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta. Ornice bude deponována 
na pozemku investora a následně zpětně použita. 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

Použití mechanizace není výškově omezeno. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 

zdůvodnění počtu etap, výluky apod.) 

Netýká se. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 



VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové               

 495 401 495, www.viaprojekt.cz              

 

                 STRANA 12                                   

Postupné uvádění do provozu se nepředpokládá. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu 

Netýká se. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

1. Závěrečná kontrolní prohlídka 

n) dočasné objekty 

Dočasné objekty nejsou uvažovány. 

o) objízdné a náhradní trasy 

Objízdné nebo náhradní trasy nejsou stanoveny. 

Realizace bude probíhat za částečně omezeného provozu na silničních komunikacích. Provoz 
na přilehlých  komunikacích  Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce zůstane zachován. 

Po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení. Druh a rozsah tohoto DZ bude 
stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 
dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 
značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 
dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby 

Staveniště bude umístěno na dotčených pozemcích, žádné další asanace, demolice a kácení 
nad rámec projektové dokumentace se nepředpokládá. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Zhotovitel stavby ať již sám nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště 
v takovém rozsahu, aby pokryl požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení 
staveniště budou v rozsahu stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou 
umístěny v rámci záborů stavby.  

Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr se věcí řešených PÚR i ZÚR negativně nedotýká a je v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.  

Stavba se nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím plochy dopravní 
infrastruktury - silniční – DS. 

Komunikace pro pěší jsou přípustným využitím této plochy.  

d) výčet a závěry průzkumů  

Pro účely zpracování projektové dokumentace provedl projektant prohlídku budoucího 
staveniště, včetně pořízení fotodokumentace.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Povolení výjimky z požadavků na výstavbu se nepředpokládá. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Ve vztahu k regionálně geologickému členění leží lokalita na východním okraji české 
křídové pánve, v dílčí strukturně tektonické jednotce ústecká synklinála (severní část). 
Svrchnokřídovou výplň struktury, v litofaciální oblasti orlicko-žďárské, tvoří sedimenty ve 
stratigrafickém rozpětí cenoman – střední turon (souvrství perucko-korycanské, bělohorské a 
jizerské).  

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů 

Území nezasahuje do chráněných území ani není součástí památkově chráněných území.  

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 

v území 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Odtokové poměry 

v území nejsou návrhem nijak měněny. 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby stávající komunikace nebyly znečišťovány a nebylo 
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani 
k záborům zemědělského půdního fondu. 
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j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Netýká se. 

l) navrhované parametry záměru 

Zastavěná plocha – chodník          173 m2  

Zastavěná plocha – chodník se zesílenou konstrukcí   96 m2 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

n) limitní bilance staveb 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

p) základní předpoklady výstavby  

Rozsah stavebních prací, včetně rozdělení stavby na eventuelní jednotlivé etapy, a časové 
vazby výstavby jsou vázány pokyny investora a jeho finančních možností. Eventuelní etapy výstavby 
musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost jednotlivých etap a dále musí splňovat 
požadavky na předepsané technologické postupy.  
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q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Eventuelní předčasné užívání stavby musí splňovat požadavky na funkčnost a bezpečnost a 
pravidla silničního provozu. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Netýká se. 

 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Chodník je navržen s krytem z ortogonální betonové dlažby, barva přírodní. 

 

B.3   Základní stavebně technické a technologické řešení 

 

B.3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba zpevněných ploch nemá po realizaci žádné nároky na energie, teplo a teplou 
užitkovou vodu. Nároky na elektrickou energii bude mít veřejné osvětlení. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu, 
tyto však budou minimálního rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  
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Likvidace odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se. 

e) parametry technologie 

Netýká se. 

 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Šířka chodníků je navržena min. 2,0 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 
obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%.  
Podélný sklon je řešen v návaznosti na stávající členitý terén v některých úsecích 9-11,5%. 

Tento sklon je v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací i ČSN 73 4001 Přístupnost 
a bezbariérové užívání. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je východní část řešena z výškových důvodů 
s vloženými schodišťovými stupni. Řešeny jsou 9 x 3 stupně, výška stupňů je navržena 0,16 m, šířka 
0,30 m. Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 
proveden v kontrastní (červené) barvě. 

Schodiště i podesty bude opatřeno oboustranným ocelovým zábradlím (ocel S235 JRH, 
žárový pozink 80, sloupky kr.tr. 42,4/4 mm, madla kr.tr. 42,4/2,6 mm), výška 900 mm nad pochozí 
plochou. Zábradlí musí přesahovat nejméně o 300 mm první a poslední stupeň, na konci bude 
zaobleno.  

Přirozenou vodící linii tvoří zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové obruby na 
rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 
takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Navržené řešení respektuje v maximální míře bezpečnost stavby při jejím užívání.  

Stavba bude užívána v souladu veškerými zákony, vyhláškami a ČSN.  

 

B.3.4   Základní technický popis stavebních objektů 
a) popis stávajícího stavu 

Jedná se o úpravy v zastavěném uličním prostoru. 
Zájmové území je volné, zatravněné, jedná se o koridory mezi parcelami, po obou stranách 

koridoru je oplocení parcel. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je návrh chodníku v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni v délce 77 m 
a šířce 2,0 – 2,75 m a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v délce cca 39 m a šířce 2,0 m 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

c) popis navrženého řešení vodního díla 
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Netýká se. 

 

B.3.5 Technologické řešení 

Netýká se. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje speciální protipožární zabezpečení. 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva, část třetí, § 6, jsou řešené zpevněné plochy zařazeny do kategorie 0. 

Dle zákona č. 415/2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů", se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby 
kategorie 0 a I. 

Stávající vnější odběrná místa v území nejsou záměrem dotčena. Stávající hydranty zůstanou 
zachovány. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Netýká se. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Netýká se.  

 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Součástí řešení je doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na 
Vyhlídce a výměna svítidel v úseku U Obůrky – Na Láni (SO 401 Veřejné osvětlení). 

Provozní parametry zařízení 

Ochrana před úrazem el. proudem: živých částí – odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2 
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     neživých částí – krytím a izolací 

Napájecí soustava:   1NPE~50Hz, 230V/TN-S (trasa VO) 

1NPE~50Hz, 230V/TN-S (stožáry VO) 

Max. soudobý příkon VO:  Pp bude snížen o cca 80 W 

Zkratové poměry:   Iks nepřekročí hodnotu 10 kA 

Provedení rozvodů VO:  Měděný kabel v chráničce v zemi 

Použitá svítidla:  Sadové svítidlo, zdroj LED 8,9 W a 14 W, výška svítidel 
nad terénem 4 m 

Třída osvětlení:   Komunikace – P4, dle ČSN EN 13201-2 

Vnější vlivy:    určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a 
      souvisejících norem 

Popis zařízení  

Veřejné osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 13201. 

Při osvětlení chodníků musí být dodržena průměrná a minimální osvětlenost povrchu 
pozemní komunikace odpovídající třídě osvětlení P4. 

Normové hodnoty (P4): 

Třída osvětlení:      P4, dle ČSN EN 13201-1 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: 7,5 lx ≥ Em ≥ 5 lx, dle ČSN EN 
13201-2 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin ≥ 1 lx, dle ČSN EN 3201-2 

 

Vypočtené hodnoty – chodník Na Vyhlídce x U Obůrky (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,76 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,76 lx 

 

Vypočtené hodnoty – chodník U Obůrky x Na Láni (P4): 

Průměrná osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Em = 6,13 lx 

Minimální osvětlenost povrchu pozemní komunikace: Emin = 1,15 lx 

Napojení na stávající rozvody VO 

V současnosti není podél chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky řešeno veřejné 
osvětlení. 

Napojení nového veřejného osvětlení mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO u oplocení čp. 1739. Ze 
stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO budou vyvedena 2 nová kabelová vedení veřejného 
osvětlení CYKY-J 3x4. Jedno bude vedeno západním směrem a druhé východním směrem. 

Podél chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni jsou umístěna stávající výbojková svítidla 
na stávajících ocelových stožárech. Bude provedena pouze výměna svítidel (VO2 – č. 2.1-2.2). 

Provedení rozvodů VO 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-
1.3) proveden kabely CYKY-J 3x4. Kabely budou uloženy v ohebných plastových korugovaných 
chráničkách HDPE40 v zemi a budou jednotlivé sloupy smyčkovat. 

V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen 
na stávající uzemňovací vedení u stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO. Uzemnění 
jednotlivých stožárů VO bude provedeno drátem s PE izolací FeZn d=10/13 mm, které bude připojeno 
na zemnící pásek FeZn 30x4 mm vedený v celé délce výkopu. 
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Svítidla VO, stožáry, výložníky 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. Na Vyhlídce a ul. U Obůrky (VO1 – č. 1.1-1.3) 
budou umístěny nové sadové sestavy svítidel (zdroj LED 8,9 W, sv. tok zdroje 1000 lm, sv. tok zdroje 
903 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována přímo na zapuštěné bezpaticové silniční 
stožáry 4,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm (4 m výška nad terénem). 

Pro veřejné osvětlení chodníku mezi ul. U Obůrky a ul. Na Láni (VO2 – č. 2.1-2.2) budou 
stávající výbojková svítidla demontována a nahrazeny novými LED sadovými svítidly (zdroj LED 14 
W, sv. tok zdroje 1500 lm, sv. tok zdroje 1355 lm, 2200° K, náklon 0°). Svítidla budou montována 
přímo na stávající zapuštěné bezpaticové sadové stožáry (4 m výška nad terénem). 

Přesné typy svítidel a stožárů VO budou určeny dle požadavku investora a správce VO 
(Technické služby Rychnov nad Kněžnou – Milan Winter). 

Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu zařízení proti bleskovému proudu a přepětí bude do každé stožárové svorkovnice 
před pojistku umístěna kombinovaná přepěťová ochrana typ 2+3. 

Zemní práce 

Kabely budou uloženy v kabelové rýze, v hloubce 70 cm (volný terén) v chráničce, nad níž 
bude položena červená výstražná fólie PVC. 

Stožáry budou osazeny do stožárových pouzder o vnitřním Ø 315 mm. Trubky budou 
zabetonovány do betonového základu v hloubce 800 mm. 

Pro uzemnění bude na dno kabelové rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená 
pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při 
souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě 
za účasti jejich správců. 

Závěrečná ustanovení 

Další způsob provedení rozvodů a rozmístění stožárů se svítidly je patrný z výkresové 
dokumentace.  Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy. 

Přesné umístění kabelu veřejného osvětlení bude upřesněno po vytyčení stávajících 
inženýrských sítí za přítomnosti investora a správce VO. 

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. Za jejich provedení 
zodpovídá montážní firma.   

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva. 

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně 
údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou 
zkouškou. 

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, „Předpisy pro 
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Vnější vlivy 

Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a souvisejících 
norem. 

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ: 
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AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, 
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

VÝSKYT, TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU (dle TNI 33 2000-5-51) - ABNORMÁLNÍ 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.3) - ZÁKLADNÍ 

 
B.5  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení 

Předmětem řešení je návrh propojovacího chodníku ve volném koridoru mezi ulicemi U 
Obůrky a Na Láni a mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce v Rychnově nad Kněžnou. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Vyhlídce je řešen úsek od konce stávajícího chodníku 
na západní straně od ulice Na Vyhlídce po ulici U Obůrky na východní straně v délce cca 39 m a šířce 
2,0 m. 

V úseku mezi ulicemi U Obůrky a Na Láni je řešen úsek od ulice U Obůrky na západní straně 
po stávající chodník v ulici Na Láni na východní straně v délce cca 77 m a šířce 2,0 – 2,75 m. Západní 
část tohoto úseku v délce 32 m je navržena v šířce 2,75 m v zesílené konstrukci. Východní část je 
řešena z výškových důvodů s vloženými schodišťovými stupni. 

Zatřídění chodníku dle ČSN 736110/Z1: D2. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 
změněn. Ulice U Obůrky je součástí vyznačené obytné zóny. 

Odrazné pruhy budou doplněny kačírkem frakce 16-32 v tloušťce 20 cm. 

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

chodník     - kryt betonová dlažba 200/100/60 mm,  

           barva přírodní 

chodník se zesílenou konstrukcí  - kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

           barva přírodní 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Obě části chodníku jsou napojeny na všech okrajích na stávající zklidněné zpevněné plochy, 

které jsou součástí vyznačené obytné zóny. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání je popsáno v části  B.3.2 Celkové řešení 
podmínek přístupnosti. 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení dřevin není uvažováno. 

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem. 

 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí  

Ovzduší – výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nevzniknou. Liniové zdroje znečišťování ovzduší 
mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu 
stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah výstavby, bude se jednat o 
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krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš významným nárokům 
na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě výstavby označit za málo 
významné.  

Splaškové odpadní vody – výstavba 

Výstavba předpokládá minimální produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a odpovídá 
nárokům na vodu v etapě výstavby. Budou používána pouze chemická WC a spotřeba vody bude 
prakticky nulová, případně bude využito sociální zařízení v objektu. 

Odpady – výstavba 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány 
pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

podle tohoto zákona 

Netýká se. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno. 

Netýká se. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlého terénu. 

Podél chodníku je na straně odtoku vody navržen zasakovací pruh z kačírku fr. 16-32 o 
mocnosti min. 50 cm. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude realizován z přilehlých zklidněných místních komunikací Na Láni, 
U Obůrky a Na Vyhlídce. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb, kácení 

dřevin apod. 

Asanace bez požadavku.  
Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 

ohraničujících prvků.  

Kácení dřevin není navrhováno. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 

zajištění bezpečnosti provozu 

Přístup na stavbu bude realizován po celou dobu stavby z přilehlých zklidněných místních 
komunikací Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. Na staveništi 
budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto koridory zajistí dodavatel 
stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen 
proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. Případné výkopy budou po 
dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím. 
U takto zřízených koridorů bude zajištěna jejich bezbariérovost. Detailní řešení bude řešeno dle 
momentálních potřeb postupu výstavby. 

d) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Rozsah trvalých záborů je patrný ze situace.  

Dočasné staveništní zábory budou probíhat pouze na pozemcích uvedených v seznamu 
dotčených pozemků. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
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vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 
jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 
výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 
použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 
s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m. 
Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem. 

h) bilance zemních prací 

V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou probíhat 
zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Násypy budou prováděny z odpovídajícího materiálu 
po předepsaných záběrech s následným zhutněním. Případná nevhodná zemina bude po vytěžení 
odvezena na skládku a nahrazena novým zhutnitelným materiálem. 

Bilance zemních prací je řešena v rámci oddílu SO 101. Bude se jednat o výkopy pro 
konstrukce zpevněných ploch. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta. Ornice bude deponována 
na pozemku investora a následně zpětně použita. 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

Použití mechanizace není výškově omezeno. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 

zdůvodnění počtu etap, výluky apod.) 

Netýká se. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
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Postupné uvádění do provozu se nepředpokládá. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu 

Netýká se. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

1. Závěrečná kontrolní prohlídka 

n) dočasné objekty 

Dočasné objekty nejsou uvažovány. 

o) objízdné a náhradní trasy 

Objízdné nebo náhradní trasy nejsou stanoveny. 

Realizace bude probíhat za částečně omezeného provozu na silničních komunikacích. Provoz 
na přilehlých  komunikacích  Na Láni, U Obůrky a Na Vyhlídce zůstane zachován. 

Po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení. Druh a rozsah tohoto DZ bude 
stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 
dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 
značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 
dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby 

Staveniště bude umístěno na dotčených pozemcích, žádné další asanace, demolice a kácení 
nad rámec projektové dokumentace se nepředpokládá. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Zhotovitel stavby ať již sám nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště 
v takovém rozsahu, aby pokryl požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení 
staveniště budou v rozsahu stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou 
umístěny v rámci záborů stavby.  

Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla. 
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