



- Bude odstraněna stávající střešní souvrství až k cementovému potěru na ocelové konstrukci.
- Bude vyměněna stávající střešní foliová krytina a nahrazena hydroizolační foliovou krytinou.
- Stávající rušené prvky VZT budou demontovány.
- Stávající rušené prostory budou zaplášťeny a ušetřeny vč.nové hydroizolace.
- Úpravované prostory musí být ušetřeny a zajištěny.
- Bude provedeno nové oplechování střechy - atiky
- Stávající odvětrání střechy v atice bude zachováno
- Stávající jímací vedení bude nahrazeno novým v původním rozsahu. Svody okružního vedení se připojí na stávající sousední vedení.

VEDOUcí PROJEKTU:		± 0,000 = čísla podlahy 1.NP	
ZODPOVÍDÁJÍCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVITELSKÁ FIRM A PROFES			
24.4.2018	Ing. arch. A. ANDRES	JIRÍ HÁJEK	ATELIER H11 a ATELIER HÁJEK s.r.o. JEDLICKÁ 100/15 PRAHA 10 KŘIVOPOLSKÉ STAVITELSKÁ, INČ. CZ 60457374 tel.: +420 48574051 e-mail: s1041@h1jch.cz
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY 28-4-2018
Rekonstrukce střešního pláště nad multifunkčním sálem společenského centra Rychnov nad Kněžnou			DŘUH PROJEKTU VD
			DATAUM 07.03.18
			FORMÁT A4
			MĚRÍTKO: PRÍLOHA:
PŮDORYS STŘECHY 2.NP		1:50	D1.1b.1